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Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.7. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. 

В сборнике 7 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные» содержатся расценки на выполнение работ по 

установке сборных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском 

строительстве. 

1.7.1. В сборнике 7 учтено выполнение полного комплекса основных работ по установке конструкций, 

включающего: необходимую сортировку и транспортировку материалов и изделий от приобъектного склада в зону 

действия монтажного крана, подъем, установку, выверку и закрепление конструкций. 

В сборнике 7 учтены сопутствующие работы: 

- установка, перестановка и уборка (снятие) подмостей, люлек, лестниц, кондукторов и монтажных 

приспособлений; 

- транспортирование бетона, раствора и других материалов к месту укладки; 

- устройство постели из раствора или бетона; 

- срезка и загибание петель; 

- очистка устанавливаемых конструкций, мест установки и сопряжений; 

- устройство ограждений и других средств защиты, предусматриваемых правилами техники безопасности 

производства работ; 

другие вспомогательные работы, необходимые при производстве работ. 

Перечисленные работы не приводятся в «составе работ» к таблицам расценок. 

Если в «составе работ» приводится процесс бетонирования, замоноличивания или заливки швов, то учтены 

работы по уплотнению и укрытию бетона, доливка водой. 

Если в «составе работ» приводится процесс устройства опалубки, то учтены работы по её смазке, разборке, а 

также выравнивание и затирка (при необходимости) открытых поверхностей после снятия опалубки. 

Контроль качества сварных соединений расценками не учтен. В случаях, предусмотренных проектом, затраты на 

этот вид работ следует учитывать дополнительно. 

1.7.2. В сборнике 7 предусмотрена установка конструкций: 

в одноэтажных производственных зданиях и сооружениях высотой до 35 м; 

в многоэтажных производственных зданиях и сооружениях – до 57 м; 

в главных корпусах тепловых электростанций – до 85 м; 

в жилых, общественных зданиях и в административно-бытовых зданиях промышленных предприятий – до 40 м. 

1.7.3. При определении затрат на установку конструкций свыше высоты указанной в п. 1.7.2 расценки следует 

корректировать коэффициентами, приведенными в приложении 7.1. 

1.7.4. В сборнике 7 приведены усредненные характеристики кранов. Их изменение на характеристики по проекту 

организации строительства не производится. 

1.7.5. В сборнике 7 при установке конструкций стреловыми кранами на гусеничном и пневмоколесном ходу 

указана стоимость эксплуатации кранов на гусеничном ходу. 

1.7.6. При монтаже конструкций производственных зданий башенными кранами, наибольшая масса элементов 

должна приниматься без учета массы колонн, устанавливаемых в стаканы фундаментов. 

1.7.7. Приведенные в сборнике 7 марки растворов, предназначенные для заделки стыков, усреднены, а класс 

бетонов определяется проектными данными. 

1.7.8. При применении сварки ванным способом предусмотрено выполнение работ, как с использованием 

инвентарных форм, так и скоб-подкладок (накладок). 

1.7.9. В таблицах проставлен расход электродов, приведенный к указанным маркам и типам. 
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1.7.10. В сборнике 7 на установку стеновых панелей производственных зданий не учтен расход материалов на 

заделку горизонтальных швов. При заделке горизонтальных швов раствором следует добавлять на 100 м шва: 

цементного раствора марки 50 – 0,4 м
3
; при заделке горизонтальных швов уплотнительными прокладками добавлять 

на 100 м шва: уплотнительных прокладок толщиной 40 мм –105 м. 

Затраты на устройство вертикальных швов и герметизацию швов мастикой следует определять по ФЕР табл. 07-

01­037. 

1.7.11. Затраты по работам, связанным с усилением конструкций при строительстве производственных зданий и 

сооружений на грунтах II типа просадочности, горных выработках и в районах с сейсмичностью 7-9 баллов, следует 

учитывать дополнительно по ФЕР табл. с 07-01­058 по 07-01­061. Затраты по установке конструкций жилых и 

общественных зданий в перечисленных выше условиях строительства следует определять по соответствующим 

расценкам сборника 7 раздела 5. 

1.7.12. Расценки на устройство емкостных сооружений водопровода и канализации следует применять при 

определении затрат на аналогичные по техническим требованиям и условиям сооружения для нефти, мазута и т.д. 

1.7.13. Затраты на расшивку швов плит перекрытий и покрытий снизу (за исключением разд. 5), швов панелей 

перегородок и внутренних швов панелей наружных стен (если эти работы предусмотрены проектом) следует 

учитывать дополнительно по соответствующим расценкам. 

1.7.14. Затраты на эксплуатацию грузопассажирских подъемников при строительстве производственных, жилых и 

общественных зданий и главных корпусов тепловых электростанций следует определять по расценкам табл. 07-

05­043. В случае, если в одноэтажных производственных зданиях проектом предусматриваются встроенные 

помещения с отметкой верха междуэтажного перекрытия более 20 м, затраты по эксплуатации грузопассажирских 

подъемников должны определяться как для многоэтажных производственных зданий исходя из площади застройки 

встроенных помещений. Если проектом предусматриваются галереи на высоте 25 м, затраты по эксплуатации 

грузопассажирских подъемников следует определять как для одноэтажных производственных зданий исходя из 

площади горизонтальной проекции галерей. 

1.7.15. Затраты на устройство бетонных оснований во всех необходимых случаях следует определять 

дополнительно. 

1.7.16. В расценках с 07-01­001-01 по 07-01-001-14 предусмотрены затраты на укладку фундаментов на готовое 

песчаное, гравийное или щебеночное основание. При укладке их на бетонное основание следует учитывать 

дополнительные затраты на устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов по ФЕР табл. 07-01­002. 

1.7.17. В табл. 07-01­012 учтен расход бетона для колонн, устанавливаемых в общем стакане для обеих ветвей. В 

тех случаях, когда предусматривается устройство раздельных стаканов под каждую ветвь, расход бетона следует 

принимать по проекту с коэффициентом 1,04. Затраты на установку колонн двутаврового сечения следует определять 

по ФЕР табл. 07-01­012, принимая расход бетона по проекту с коэффициентом 1,02. 

1.7.18. Затраты на установку опорных консолей при монтаже обвязочных балок и стеновых панелей 

производственных зданий следует определять по расценкам 07-01­044-03, 07-01-044-04. 

1.7.19. При укладке перемычек пакетами массу конструкций следует определять исходя из массы пакета. 

1.7.20. Затраты на установку стропильных и подстропильных конструкций в пределах пролета, отличающихся по 

массе, следует определять по расценкам соответствующим наибольшей массе этих конструкций. 

1.7.21. В ФЕР табл. 07-01­029 предусмотрена укладка плит площадью более 2 м
2
. Затраты на укладку плит 

меньшей площади следует определять по ФЕР табл. 07-01­028. 

1.7.22. Затраты на установку укрупненных стеновых панелей (с угловыми блоками или карнизными панелями) 

следует определять исходя из их суммарной площади, по ФЕР табл. 07-01­034. 

1.7.23. Расценками с 07-01­054-01 по 07-01-054-03 учтены затраты на устройство оград в непучинистых грунтах с 

заложением фундаментов на глубину до 0,6 м. При устройстве оград в пучинистых грунтах следует дополнительно 

учитывать затраты на устройство песчаной подушки по расценке 07-01­054-14. 

1.7.24. Расценкой 07-02­003-03 предусмотрена установка колонн, заполненных бетоном в заводских условиях. 

1.7.25. ФЕР на установку панелей перекрытий с опиранием на две стороны в зданиях, предназначенных для 

строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов (расценки 07-05-045-04, 07-05-045-05) предусматривают 

монтаж панелей в каркасных зданиях. 

1.7.26. ФЕР на установку лестничных маршей массой до 1 т (расценки 07-05-014-03, 07-05-014-05) 

предусматривают монтаж маршей цокольных этажей. 

1.7.27. ФЕР на установку стеновых панелей при строительстве в районах с сейсмичностью 7-9 баллов (табл. 07-

05­046) не предусматривают установку цокольных панелей и диафрагм жесткости. Затраты на их установку следует 

определять по расценкам 07-05­022-01, 07-05-022-02 – для цокольных панелей и по расценкам 07-05­023-05 по 07-05-

023-09 – для диафрагм жесткости. 

1.7.28. Расценками табл. 07-05­024 предусмотрена установка одинарных крупнопанельных перегородок. При 

установке двойных перегородок к ФЕР следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 7.1. 

1.7.29. ФЕР табл. 07-05­038 на устройство деформационных вертикальных швов в зданиях предназначены для 

условий строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов, над горными выработками с радиусами кривизны 1-12 

км и на просадочных грунтах II типа просадочности. 

1.7.30. Расценкой 07-05-039-01 предусмотрено утепление стыков прокладками в один ряд, при утеплении в два 

ряда к данной расценке следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 7.1. 

1.7.31. При устройстве двухстороннего дренажа (табл. 07-06­003) расценки следует корректировать 

коэффициентами, приведенными в приложении 7.1. 

1.7.32. Устройство каркасов стен ФЕР табл. 07-07­001 не учтено. 



3 

1.7.33. Монтаж элементов фахверка ФЕР табл. 07-07­003 не учтен. 

1.7.34. При герметизации и уплотнении межпанельных швов, устройстве деформационных швов взамен 

цементных заполнителей, гермитовых шнуров или пакли могут применяться пенополиуретановая (ППУ) монтажная 

пена и другие материалы. При замене материалов, указанных в расценках, на другие – расход последних 

определяется по проектным данным, при этом затраты труда рабочих в таблицах не корректируются. При 

составлении смет должен приниматься только один из взаимозаменяемых материалов. 

1.7.35. Указанный в сборнике 7 размер «до» включает в себя этот размер. 

1.7.36. При монтаже сборных железобетонных конструкций в котловане с высоким уровнем грунтовых вод, когда 

водопонижение проектом не предусмотрено, работы по водоотливу в период производства работ по монтажу 

конструкций и заделке стыков ниже уровня грунтовых вод следует учитывать в сметной документации отдельно на 

основании данных проекта организации строительства. 

1.7.37. Расценки табл. 07-09-001 предназначены для определения затрат на возведение конструкций зданий АЭС с 

реактором ВВЭР-1000. 

1.7.38. В ФЕР табл. 07-09-001 не учтены затраты на стенды, кондукторы, кантователи для сборки и укрупнения 

сборных железобетонных блок-ячеек. 

1.7.39. Затраты на работы по установке конструкций в зданиях с перепадами высот следует определять: 

1. в одноэтажных зданиях: 

а) площадью застройки более 5 тыс. м
2
: 

- при площади застройки низкой части менее 2 тыс. м
2
 – по расценкам для высокой части; 

- при площади застройки низкой части более 2 тыс. м
2
 – раздельно для низкой и высокой частей; 

б) площадью застройки до 5 тыс. м
2
 – по расценкам для высокой части. 

2. в многоэтажных зданиях: 

а) при длине низкой части более 20 м – раздельно для высокой и низкой части; 

б) при длине низкой части до 20 м – по расценкам для низкой части с заменой характеристики крана на кран для 

высокой части. 

 

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

 
2.7. Исчисление объемов работ при использовании ФЕР сборника 7 «Бетонные и железобетонные конструкции 

сборные». 

2.7.1. Объем сборных железобетонных конструкций с единицей измерения 1 м
3
 следует определять по проектным 

данным. 

2.7.2. Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1 м
2
 следует определять по наружному обводу без 

вычета проемов. 

2.7.3. Объем конструкций конденсационных и зольных полов в зданиях главных корпусов тепловых 

электростанций, опор сооружений водопровода и канализации следует исчислять как сумму объемов отдельных 

сборных конструктивных элементов (колонн, балок, стен, плит и т.п.). 

2.7.4. Массу стальных накладных изделий, устанавливаемых на стыках колонн многоэтажных производственных 

зданий, опорных консолей для панелей наружных стен, изделий для подвески конструкций подвесного транспорта, 

воздуховодов и др., следует определять по проектным данным. 

2.7.5. Высота здания определяется как разница между отметками верха плит покрытий и отметками площадки, на 

которой работает кран (при кранах на гусеничном и пневмоколесном ходу) или головки рельсов крановых путей (при 

башенных кранах). Высота исчисляется с точностью до 1 м (неполные 0,5 м не учитываются). 

Возвышающиеся над кровлей конструктивные элементы (отдельные вентиляционные шахты, надстройки для 

выхода на кровлю, брандмауэры, парапеты и др.) при определении высоты зданий не учитываются. 

Отметка площадки для работы кранов и головки рельсов крановых путей должны приниматься по проекту 

организации строительства. При отсутствии этих данных для кранов на гусеничном и пневмоколесном ходу 

принимаются отметки планировки, а для башенных кранов – отметки планировки с добавлением 0,3 м. 

2.7.6. Площадь застройки для определения затрат по эксплуатации грузопассажирских подъемников должна 

исчисляться только для частей зданий высотой 25 м и более. 

2.7.7. Объем работ по устройству стен камер инженерных тепловых сетей следует определять без вычета 

отверстий для трубопроводов. 

2.7.8. Объемы работ по монтажу блоков оросителя по табл. 07-07-008 следует определять по наружному обмеру 

блоков. 

2.7.9. Площадь конструкций стен и перегородок по табл. 07-07-001, 07-07-003, 07-08-001, 07-08-002, 07-08-003, 07-

08-006 следует определять по геометрическим размерам конструкций за вычетом площади, занимаемой проемами. 

2.7.10. Объемы работ по установке блок-ячеек по табл. 07-09-001 принимать по объему сборных железобетонных 

плит, образующих блок-ячейки. 
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III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

 
Шифр расценки 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Подраздел 1.1. ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ 

Таблица ФЕР 07-01-001 Укладка фундаментов и фундаментных балок 
Измеритель: 100 шт 

 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: 

07-01-001-01 до 0,5 т 2 955,17 569,85 2 385,32 325,85  65,2 
05.1.05.04 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный, м3 

    9,6  

07-01-001-02 до 1,5 т 4 040,78 730,95 3 309,83 446,48  82,5 
05.1.05.04 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный, м3 

    22  

07-01-001-03 до 3,5 т 5 996,51 1 097,47 4 899,04 668,74  121 
05.1.05.04 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    33,4  

07-01-001-04 более 3,5 т 9 102,32 1 542,24 7 560,08 818,96  168 
05.1.05.04 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    39,5  

 Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: 

07-01-001-05 до 1,5 т 5 852,75 1 072,06 4 780,69 653,69  121 
05.1.05.15 Фундаменты стаканного типа, шт     100  
02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный, м3 

    22  

07-01-001-06 до 3,5 т 7 935,76 1 722,24 6 213,52 852,60  192 
05.1.05.15 Фундаменты стаканного типа, шт     100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    33,4  

07-01-001-07 более 3,5 т 15 280,04 2 493,66 12 786,38 1 405,80  278 
05.1.05.15 Фундаменты стаканного типа, шт     100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный, м3 

    39,5  

 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций: 

07-01-001-08 до 0,5 т 2 968,84 569,85 2 398,99 327,97  65,2 
05.1.05.04 Плиты железобетонные ленточных 

фундаментов, шт 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    9,6  

07-01-001-09 до 1,5 т 4 025,26 730,95 3 294,31 443,55  82,5 
05.1.05.04 Плиты железобетонные ленточных 

фундаментов, шт 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    22  

07-01-001-10 до 3,5 т 6 941,37 1 097,47 5 843,90 674,21  121 
05.1.05.04 Плиты железобетонные ленточных 

фундаментов, шт 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    33,4  

07-01-001-11 более 3,5 т 11 590,73 1 542,24 10 048,49 859,30  168 
05.1.05.04 Плиты железобетонные ленточных 

фундаментов, шт 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    39,5  

 Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций: 

07-01-001-12 до 1,5 т 5 852,75 1 072,06 4 780,69 653,69  121 
05.1.05.15 Фундаменты стаканного типа, шт     100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    22  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
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неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-01-001-13 до 3,5 т 10 813,45 1 722,24 9 091,21 1 039,57  192 
05.1.05.15 Фундаменты стаканного типа, шт     100  
02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный, м3 

    33,4  

07-01-001-14 более 3,5 т 20 030,33 2 493,66 17 536,67 1 482,80  278 
05.1.05.15 Фундаменты стаканного типа, шт     100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    39,5  

 Укладка балок фундаментных длиной: 

07-01-001-15 до 6 м 7 701,55 3 525,00 3 690,07 531,92 486,48 375 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    3,05  

05.1.05.01 Балки фундаментные, шт     100  

07-01-001-16 более 6 м 15 137,31 5 076,00 9 299,85 1 223,03 761,46 540 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    2,84  

05.1.05.01 Балки фундаментные, шт     100  

Таблица ФЕР 07-01-002 Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов 
Измеритель: 100 м2 

07-01-002-01 Устройство прослойки из 

раствора под подошвы 

фундаментов 

45,67 17,57 28,10 3,92  2,06 

04.3.01.09 Раствор цементный, м3     2,16  

Подраздел 1.2. КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Таблица ФЕР 07-01-006 Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей 
Измеритель: 100 шт 

 Укладка ригелей массой: 

07-01-006-01 до 5 т при наибольшей массе 

монтажных элементов в 

здании до 5 т 

15 954,67 3 421,60 11 575,85 1 277,84 957,22 364 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    1,73  

05.1.03.13 Ригели, шт     100  

07-01-006-02 до 5 т при наибольшей массе 

монтажных элементов в 

здании более 5 т 

20 189,74 3 421,60 15 810,92 1 346,49 957,22 364 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    1,73  

05.1.03.13 Ригели, шт     100  

07-01-006-03 более 5 т при наибольшей 

массе монтажных элементов 

более 5 т 

26 026,96 4 577,80 20 414,94 1 758,77 1 034,22 487 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    2,62  

05.1.03.13 Ригели, шт     100  

 Укладка плит перекрытий площадью: 

07-01-006-04 до 5 м2 при наибольшей 

массе монтажных элементов 

до 5 т 

7 893,34 1 387,71 3 542,49 425,26 2 963,14 153 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    15,7  

05.1.06.05 Плиты перекрытий плоские, шт     100  

07-01-006-05 до 5 м2 при наибольшей 

массе монтажных элементов 

более 5 т 

9 283,01 1 387,71 4 932,16 447,78 2 963,14 153 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    15,7  

05.1.06.05 Плиты перекрытий плоские, шт     100  

07-01-006-06 более 5 м2 при наибольшей 

массе монтажных элементов 

до 5 т 

11 220,60 1 845,18 4 653,22 563,39 4 722,20 201 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    21  

05.1.06.05 Плиты перекрытий плоские, шт     100  
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строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-01-006-07 более 5 м2 при наибольшей 

массе монтажных элементов 

более 5 т 

12 996,13 1 845,18 6 428,75 592,17 4 722,20 201 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    21  

05.1.06.05 Плиты перекрытий плоские, шт     100  

 Установка стеновых панелей площадью: 

07-01-006-08 до 8 м2 при наибольшей 

массе монтажных элементов 

до 5 т 

17 014,62 3 927,63 11 874,51 1 312,68 1 212,48 413 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    21,9  

05.1.04.08 Панели наружных стен рядовые 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-006-09 до 8 м2 при наибольшей 

массе монтажных элементов 

более 5 т 

21 615,57 3 927,63 16 475,46 1 387,26 1 212,48 413 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    21,9  

05.1.04.08 Панели наружных стен рядовые 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-006-10 более 8 м2 при наибольшей 

массе монтажных элементов 

до 5 т 

19 919,07 4 810,00 13 840,00 1 526,78 1 269,07 500 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    30,3  

05.1.04.08 Панели наружных стен рядовые 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-006-11 более 8 м2 при наибольшей 

массе монтажных элементов 

более 5 т 

25 107,97 4 810,00 19 028,90 1 610,89 1 269,07 500 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    30,3  

05.1.04.08 Панели наружных стен рядовые 

железобетонные, шт 

    100  

Таблица ФЕР 07-01-007 Укладка бетона по перекрытиям 
Измеритель: 100 м2 

07-01-007-01 Укладка бетона по перекрытиям 

при толщине слоя 60 мм 

551,67 120,96 157,41 22,95 273,30 14 

08.4.02.03 Каркасы арматурные, т     0,18  

08.4.02.05 Сетка из проволоки 
холоднотянутой, т 

    0,28  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    6,09  

07-01-007-02 На каждые 10 мм изменения 

толщины добавлять или 

исключать к расценке 07-01-007-

01 

44,35 20,13 24,22 3,38  2,33 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1,02  

Подраздел 1.3. КОЛОННЫ И КАПИТЕЛИ 

Таблица ФЕР 07-01-011 Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов 
Измеритель: 100 шт 

 Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: 

07-01-011-01 до 0,7 м, масса колонн до 1 т 11 177,75 3 891,60 6 912,05 976,34 374,10 414 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    6,6  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 

шт 

    100  

07-01-011-02 до 0,7 м, масса колонн до 2 т 12 899,99 4 540,20 7 985,69 1 130,84 374,10 483 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    8,6  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 

шт 

    100  

07-01-011-03 до 0,7 м, масса колонн до 3 т 15 799,11 5 527,20 9 897,81 1 407,48 374,10 588 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    8,6  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 

шт 

    100  
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07-01-011-04 до 0,7 м, масса колонн до 4 т 18 611,41 6 401,40 11 835,91 1 598,35 374,10 681 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    9,7  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 
шт 

    100  

07-01-011-05 до 0,7 м, масса колонн до 6 т 24 236,27 8 295,97 15 566,20 2 094,61 374,10 893 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    9,7  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 

шт 

    100  

07-01-011-06 до 0,7 м, масса колонн до 8 т 30 793,57 9 215,68 21 178,85 2 372,02 399,04 992 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    10,8  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 

шт 

    100  

07-01-011-07 до 0,7 м, масса колонн до 10 т 36 353,88 10 497,70 25 457,14 2 850,46 399,04 1 130 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    10,8  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 

шт 

    100  

07-01-011-08 более 0,7 м, масса колонн до 

1 т 

11 179,74 3 891,60 6 914,04 976,34 374,10 414 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    8  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 

шт 

    100  

07-01-011-09 более 0,7 м, масса колонн до 

2 т 

12 902,70 4 540,20 7 988,40 1 130,84 374,10 483 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    10,5  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 
шт 

    100  

07-01-011-10 более 0,7 м, масса колонн до 

3 т 

15 803,67 5 527,20 9 902,37 1 407,48 374,10 588 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    11,8  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 

шт 

    100  

07-01-011-11 более 0,7 м, масса колонн до 

4 т 

18 540,63 6 326,49 11 840,04 1 598,35 374,10 681 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    12,6  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 

шт 

    100  

07-01-011-12 более 0,7 м, масса колонн до 

6 т 

24 242,11 8 295,97 15 572,04 2 094,61 374,10 893 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    13,8  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 

шт 

    100  

07-01-011-13 более 0,7 м, масса колонн до 

8 т 

30 799,27 9 215,68 21 184,55 2 372,02 399,04 992 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    14,8  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 
шт 

    100  

07-01-011-14 более 0,7 м, масса колонн до 

10 т 

36 363,00 10 497,70 25 466,26 2 850,46 399,04 1 130 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    17,2  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 

шт 

    100  

07-01-011-15 более 0,7 м, масса колонн до 

15 т 

46 456,73 12 913,10 33 107,18 3 705,69 436,45 1 390 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    18  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 

шт 

    100  
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07-01-011-16 более 0,7 м, масса колонн до 

25 т 

66 834,43 14 213,70 52 159,34 4 507,05 461,39 1 530 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    18,7  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 

шт 

    100  

 Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн: 

07-01-011-17 до 2 т 12 895,77 4 540,20 7 981,47 1 129,10 374,10 483 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    13,4  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 
шт 

    100  

07-01-011-18 до 3 т 15 794,87 5 527,20 9 893,57 1 405,74 374,10 588 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    13,4  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 
шт 

    100  

07-01-011-19 до 4 т 18 535,18 6 326,49 11 834,59 1 597,54 374,10 681 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    13,4  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 
шт 

    100  

07-01-011-20 до 6 т 24 231,33 8 295,97 15 561,26 2 093,13 374,10 893 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    15  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 
шт 

    100  

07-01-011-21 до 8 т 30 788,91 9 215,68 21 174,19 2 370,67 399,04 992 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    16,1  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 
шт 

    100  

07-01-011-22 до 10 т 36 350,72 10 497,70 25 453,98 2 848,98 399,04 1 130 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    18  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 
шт 

    100  

07-01-011-23 до 15 т 46 463,02 12 913,10 33 113,47 3 705,95 436,45 1 390 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    20,7  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 
шт 

    100  

07-01-011-24 до 25 т 66 824,86 14 213,70 52 149,77 4 505,79 461,39 1 530 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    21,6  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 

шт 

    100  

Таблица ФЕР 07-01-012 Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов 
Измеритель: 100 шт 

 Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе 

колонн: 

07-01-012-01 до 1,1 м, глубине заделки до 

0,95 м и массе колонн до 5 т 

29 250,15 9 363,60 19 387,75 2 742,57 498,80 1 020 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    36,2  

05.1.03.06 Колонны двутаврового сечения, шт     100  

07-01-012-02 до 1,1 м, глубине заделки до 

0,95 м и массе колонн до 10 т 

32 990,99 10 557,00 21 872,84 2 929,30 561,15 1 150 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    36,2  

05.1.03.06 Колонны двутаврового сечения, шт     100  

07-01-012-03 до 1,1 м, глубине заделки 

более 0,95 м и массе колонн 

до 5 т 

29 281,36 9 363,60 19 418,96 2 742,57 498,80 1 020 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    58,1  

05.1.03.06 Колонны двутаврового сечения, шт     100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-01-012-04 до 1,1 м, глубине заделки 

более 0,95 м и массе колонн 

до 10 т 

38 245,70 10 557,00 27 152,49 3 035,02 536,21 1 150 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    58,1  

05.1.03.06 Колонны двутаврового сечения, шт     100  

07-01-012-05 более 1,1 до 1,5 м, глубине 

заделки до 0,95 м и массе 

колонн до 10 т 

38 242,70 10 557,00 27 149,49 3 035,02 536,21 1 150 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    56  

05.1.03.06 Колонны двутаврового сечения, шт     100  

07-01-012-06 более 1,1 до 1,5 м, глубине 

заделки до 0,95 м и массе 

колонн до 15 т 

54 718,52 15 055,20 39 102,17 4 371,77 561,15 1 640 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    57,8  

05.1.03.06 Колонны двутаврового сечения, шт     100  

07-01-012-07 более 1,1 до 1,5 м, глубине 

заделки более 0,95 м и массе 

колонн до 10 т 

38 266,79 10 557,00 27 173,58 3 035,02 536,21 1 150 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    72,9  

05.1.03.06 Колонны двутаврового сечения, шт     100  

07-01-012-08 более 1,1 до 1,5 м, глубине 

заделки более 0,95 м и массе 

колонн до 15 т 

54 753,86 15 055,20 39 137,51 4 371,77 561,15 1 640 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    82,6  

05.1.03.06 Колонны двутаврового сечения, шт     100  

07-01-012-09 более 1,1 до 1,5 м, глубине 

заделки более 0,95 м и массе 

колонн до 30 т 

80 189,70 16 814,90 62 776,24 5 408,10 598,56 1 810 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    82,6  

05.1.03.06 Колонны двутаврового сечения, шт     100  

07-01-012-10 1,5 м, глубине заделки более 

0,95 м и массе колонн до 15 т 

54 822,83 15 055,20 39 206,48 4 371,77 561,15 1 640 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    131  

05.1.03.06 Колонны двутаврового сечения, шт     100  

07-01-012-11 1,5 м, глубине заделки более 

0,95 м и массе колонн до 30 т 

80 258,67 16 814,90 62 845,21 5 408,10 598,56 1 810 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    131  

05.1.03.06 Колонны двутаврового сечения, шт     100  

 Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при 

базе колонн: 

07-01-012-12 более 1,5 до 1,7 м, глубине 

заделки более 0,95 м и массе 

колонн до 15 т 

54 717,38 15 055,20 39 101,03 4 371,77 561,15 1 640 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    57  

05.1.03.06 Колонны двутаврового сечения, шт     100  

07-01-012-13 более 1,7 м, глубине заделки 

более 0,95 м и массе колонн 

до 30 т 

80 207,37 16 814,90 62 793,91 5 408,10 598,56 1 810 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    95  

05.1.03.06 Колонны двутаврового сечения, шт     100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 07-01-013 Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов 
Измеритель: 100 шт 

 Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента: 

07-01-013-01 -0,15 м, общей массе колонн 

до 30 т и наибольшей массе 

составных частей колонн до 

15 т 

144 539,48 45 805,26 88 945,82 9 784,67 9 788,40 4 872,9 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    68  

05.1.03.06 Колонны двутаврового сечения, шт     100  

07-01-013-02 -0,15 м, общей массе колонн 

до 30 т и наибольшей массе 

составных частей колонн до 

20 т 

185 775,31 47 819,13 127 993,68 10 767,46 9 962,50 5 028,3 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    76  

05.1.03.06 Колонны двутаврового сечения, шт     100  

07-01-013-03 -0,15 м, общей массе колонн 

более 30 т и при наибольшей 

массе составных частей 

колонн до 20 т 

193 764,41 49 187,76 134 659,12 11 390,78 9 917,53 5 294,7 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    109  

05.1.03.06 Колонны двутаврового сечения, шт     100  

07-01-013-04 -0,10 м, общей массе колонн 

до 30 т и при наибольшей 

массе составных частей 

колонн до 20 т 

185 985,96 47 370,36 128 653,10 10 823,80 9 962,50 5 039,4 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    133  

05.1.03.06 Колонны двутаврового сечения, шт     100  

07-01-013-05 -0,10 м, общей массе колонн 

более 30 т и при наибольшей 

массе составных частей 

колонн до 20 т 

193 823,47 49 187,76 134 718,18 11 390,78 9 917,53 5 294,7 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    146  

05.1.03.06 Колонны двутаврового сечения, шт     100  

Таблица ФЕР 07-01-014 Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей 
Измеритель: 100 шт 

 Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, 

масса колонн: 

07-01-014-01 до 2 т 16 276,19 6 849,44 5 230,35 790,75 4 196,40 712 
08.4.02.05 Сетка из проволоки 

холоднотянутой, т 
    0,18  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    3,63  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 

шт 

    100  

07-01-014-02 до 3 т 19 334,04 8 023,08 6 578,97 995,49 4 731,99 834 
08.4.02.05 Сетка из проволоки 

холоднотянутой, т 

    0,2  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    4,18  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 
шт 

    100  

07-01-014-03 до 5 т 22 338,52 8 975,46 8 319,86 1 289,37 5 043,20 933 
08.4.02.05 Сетка из проволоки 

холоднотянутой, т 
    0,21  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    4,32  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 

шт 

    100  

 Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса капителей: 

07-01-014-04 до 4 т 22 288,77 5 713,92 6 685,49 942,70 9 889,36 576 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    22  

05.1.03.05 Капители, шт     100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-01-014-05 более 4 т 29 685,99 7 320,96 10 272,64 1 496,26 12 092,39 738 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    22  

05.1.03.05 Капители, шт     100  

 Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, 

масса колонн: 

07-01-014-06 до 2 т 16 458,39 6 849,44 5 431,96 790,75 4 176,99 712 
08.4.02.05 Сетка из проволоки 

холоднотянутой, т 
    0,18  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    3,63  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 

шт 

    100  

07-01-014-07 до 3 т 19 562,30 8 023,08 6 812,78 995,49 4 726,44 834 
08.4.02.05 Сетка из проволоки 

холоднотянутой, т 

    0,2  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    4,18  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 
шт 

    100  

07-01-014-08 до 5 т 22 737,09 8 975,46 8 729,85 1 289,37 5 031,78 933 
08.4.02.05 Сетка из проволоки 

холоднотянутой, т 

    0,21  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    4,32  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 

шт 

    100  

07-01-014-09 более 5 т 26 986,30 10 389,60 11 524,34 1 711,92 5 072,36 1 080 
08.4.02.05 Сетка из проволоки 

холоднотянутой, т 
    0,21  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    4,32  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 

шт 

    100  

 Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса капителей: 

07-01-014-10 до 4 т 22 561,28 5 713,92 6 983,59 942,70 9 863,77 576 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    22  

05.1.03.05 Капители, шт     100  

07-01-014-11 более 4 т 30 123,33 7 320,96 10 748,06 1 496,26 12 054,31 738 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    22  

05.1.03.05 Капители, шт     100  

 Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, 

масса колонн: 

07-01-014-12 до 2 т 27 548,59 6 849,44 16 517,65 925,46 4 181,50 712 
08.4.02.05 Сетка из проволоки 

холоднотянутой, т 

    0,18  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    3,63  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 
шт 

    100  

07-01-014-13 до 3 т 32 872,27 8 023,08 20 122,75 1 157,13 4 726,44 834 
08.4.02.05 Сетка из проволоки 

холоднотянутой, т 

    0,2  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    4,18  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 

шт 

    100  

07-01-014-14 до 5 т 45 281,06 8 975,46 31 273,82 1 563,32 5 031,78 933 
08.4.02.05 Сетка из проволоки 

холоднотянутой, т 
    0,21  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    4,32  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 

шт 

    100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-01-014-15 более 5 т 56 764,28 10 389,60 41 302,32 2 073,78 5 072,36 1 080 
08.4.02.05 Сетка из проволоки 

холоднотянутой, т 
    0,21  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    4,32  

05.1.03.07 Колонны прямоугольного сечения, 

шт 

    100  

 Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса капителей: 

07-01-014-16 до 4 т 38 952,72 5 713,92 23 375,03 1 141,88 9 863,77 576 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    22  

05.1.03.05 Капители, шт     100  

07-01-014-17 более 4 т 56 264,95 7 320,96 36 889,68 1 813,92 12 054,31 738 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    22  

05.1.03.05 Капители, шт     100  

Подраздел 1.4. БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ 

Таблица ФЕР 07-01-019 Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях 
Измеритель: 100 шт 

 Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: 

07-01-019-01 до 1 т и высоте здания до 15 

м 

4 484,84 1 287,80 2 660,37 368,70 536,67 137 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    0,7  

05.1.03.16 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-019-02 до 1 т и высоте здания до 25 

м 

5 352,00 1 287,80 3 527,53 403,53 536,67 137 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,7  

05.1.03.16 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-019-03 до 1 т и высоте здания до 35 

м 

6 832,16 1 287,80 5 007,69 427,52 536,67 137 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,7  

05.1.03.16 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-019-04 до 3 т и высоте здания до 25 

м 

8 252,61 2 105,60 5 549,60 657,80 597,41 224 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    1,4  

05.1.03.16 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-019-05 до 3 т и высоте здания до 35 

м 

10 481,73 2 105,60 7 778,72 693,93 597,41 224 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1,4  

05.1.03.16 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-019-06 до 5 т и высоте здания до 25 

м 

13 917,43 3 534,40 9 598,41 1 066,76 784,62 376 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1,9  

05.1.03.16 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-019-07 до 5 т и высоте здания до 35 

м 

17 602,30 3 534,40 13 283,28 1 126,49 784,62 376 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1,9  

05.1.03.16 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-019-08 до 10 т и высоте здания до 25 

м 

22 472,86 5 536,60 15 990,13 1 767,21 946,13 589 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    2,9  

05.1.03.16 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-01-019-09 до 10 т и высоте здания до 35 

м 

39 580,46 5 536,60 33 097,61 2 934,75 946,25 589 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    2,9  

05.1.03.16 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: 

07-01-019-10 до 5 т при массе колонн до 10 

т и высоте здания до 15 м 

49 595,58 9 067,04 19 148,19 2 016,24 21 380,35 929 

05.1.03.02 Балки подкрановые, шт     100  

07-01-019-11 до 5 т при массе колонн до 10 

т и высоте здания до 25 м 

51 208,92 9 067,04 20 761,53 2 197,68 21 380,35 929 

05.1.03.02 Балки подкрановые, шт     100  

07-01-019-12 до 5 т при высоте здания до 

25 м и массе колонн до 15 т 

59 700,70 9 067,04 29 253,31 2 335,33 21 380,35 929 

05.1.03.02 Балки подкрановые, шт     100  

07-01-019-13 до 5 т при высоте здания до 

25 м и массе колонн более 15 

т 

78 544,98 10 155,08 47 009,55 3 983,89 21 380,35 1 040,48 

05.1.03.02 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-019-14 до 12 т при высоте здания до 

25 м и массе колонн до 15 т 

101 548,75 13 881,66 46 912,31 3 919,52 40 754,78 1 443 

05.1.03.02 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-019-15 до 12 т при высоте здания до 

25 м и массе колонн более 15 

т 

127 535,77 13 881,66 72 899,33 6 349,07 40 754,78 1 443 

05.1.03.02 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

 Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания: 

07-01-019-16 до 15 м 16 836,24 5 211,48 6 578,72 868,77 5 046,04 548 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,74  

05.1.03.01 Балки обвязочные, шт     100  

07-01-019-17 до 25 м 18 138,43 5 211,48 7 880,91 868,77 5 046,04 548 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,74  

05.1.03.01 Балки обвязочные, шт     100  

07-01-019-18 до 35 м 21 261,43 5 211,48 11 003,91 919,39 5 046,04 548 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    0,74  

05.1.03.01 Балки обвязочные, шт     100  

Таблица ФЕР 07-01-020 Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, 

балок, стропильных конструкций 
Измеритель: 100 шт 

 Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе 

монтажных элементов в здании до 5 т: 

07-01-020-01 прямоугольных, длиной до 6 

м 

34 453,54 11 340,00 8 882,03 1 051,87 14 231,51 1 080 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    6,32  

05.1.03.13 Ригели, шт     100  

07-01-020-02 с полками, длиной до 6 м 37 961,30 11 865,00 9 679,22 1 157,83 16 417,08 1 130 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    9,25  

05.1.03.13 Ригели, шт     100  

07-01-020-03 с полками, длиной до 9 м 39 794,40 13 020,00 9 741,80 1 164,09 17 032,60 1 240 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    9,6  

05.1.03.13 Ригели, шт     100  

07-01-020-04 с полками, длиной до 12 м 54 825,33 17 325,00 12 605,40 1 498,74 24 894,93 1 650 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    13,3  

05.1.03.13 Ригели, шт     100  



14 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при 

наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой: 

07-01-020-05 до 2 т 4 977,88 1 436,01 2 897,25 425,22 644,62 151 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,59  

04.3.01.09-0011 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М25, м3 

    П  

05.1.03.16 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-020-06 до 5 т 11 730,04 3 271,44 7 813,98 1 175,89 644,62 344 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    0,66  

04.3.01.09-0011 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М25, м3 

    П  

05.1.03.16 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-020-07 Укладка в многоэтажных 

зданиях стропильных 

конструкций при наибольшей 

массе монтажных элементов в 

здании до 5 т 

37 648,84 12 047,80 24 142,44 3 616,63 1 458,60 1 180 

05.1.03.16 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе 

монтажных элементов в здании до 8 т: 

07-01-020-08 прямоугольных, длиной до 6 

м 

32 760,38 11 340,00 9 199,57 1 058,90 12 220,81 1 080 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    6,32  

05.1.03.13 Ригели, шт     100  

07-01-020-09 с полками, длиной до 6 м 36 224,90 11 865,00 9 962,42 1 158,82 14 397,48 1 130 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    9,25  

05.1.03.13 Ригели, шт     100  

07-01-020-10 с полками, длиной до 9 м 40 964,43 13 020,00 12 819,23 1 508,55 15 125,20 1 240 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    9,6  

05.1.03.13 Ригели, шт     100  

07-01-020-11 с полками, длиной до 12 м 55 460,89 17 325,00 13 237,02 1 523,87 24 898,87 1 650 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    13,3  

05.1.03.13 Ригели, шт     100  

 Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при 

наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т массой: 

07-01-020-12 до 2 т 5 087,14 1 436,01 2 994,53 425,10 656,60 151 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    0,61  

04.3.01.09-0011 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М25, м3 

    П  

05.1.03.16 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-020-13 до 5 т 12 018,47 3 271,44 8 090,43 1 175,89 656,60 344 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,66  

04.3.01.09-0011 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М25, м3 

    П  

05.1.03.16 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-020-14 Укладка в многоэтажных 

зданиях стропильных 

конструкций при наибольшей 

массе монтажных элементов в 

здании до 8 т 

38 629,10 12 047,80 25 063,97 3 616,63 1 517,33 1 180 

05.1.03.16 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе 

монтажных элементов в здании более 8 т: 

07-01-020-15 прямоугольных, длиной до 6 

м 

47 559,85 11 340,00 23 999,04 1 238,73 12 220,81 1 080 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    6,32  

05.1.03.13 Ригели, шт     100  

07-01-020-16 с полками, длиной до 6 м 51 425,99 11 865,00 25 163,51 1 343,54 14 397,48 1 130 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    9,25  

05.1.03.13 Ригели, шт     100  

07-01-020-17 с полками, длиной до 9 м 66 440,71 13 020,00 38 295,51 1 818,13 15 125,20 1 240 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    9,6  

05.1.03.13 Ригели, шт     100  

07-01-020-18 с полками, длиной до 12 м 81 440,37 17 325,00 39 216,50 1 839,57 24 898,87 1 650 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    13,3  

05.1.03.13 Ригели, шт     100  

 Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при 

наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой: 

07-01-020-19 до 2 т 10 470,31 1 436,01 8 377,70 490,51 656,60 151 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    0,61  

04.3.01.09-0011 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М25, м3 

    П  

05.1.03.16 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-020-20 до 5 т 27 219,56 3 271,44 23 291,52 1 360,61 656,60 344 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,66  

04.3.01.09-0011 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М25, м3 

    П  

05.1.03.16 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-020-21 Укладка в многоэтажных 

зданиях стропильных 

конструкций при наибольшей 

массе монтажных элементов в 

здании более 8 т 

89 301,02 12 047,80 75 735,89 4 232,38 1 517,33 1 180 

05.1.03.16 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

Таблица ФЕР 07-01-021 Укладка перемычек 
Измеритель: 100 шт 

 Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: 

07-01-021-01 до 5 т, масса перемычки до 

0,7 т 

3 918,90 710,56 3 096,58 483,84 111,76 81,3 

05.1.03.09 Перемычки, шт     100  

07-01-021-02 до 5 т, масса перемычки до 1 

т 

4 717,92 827,68 3 729,89 582,80 160,35 94,7 

05.1.03.09 Перемычки, шт     100  

07-01-021-03 до 5 т, масса перемычки до 

1,5 т 

5 244,12 992,32 3 994,27 624,11 257,53 112 

05.1.03.09 Перемычки, шт     100  

07-01-021-04 до 5 т, масса перемычки 

более 1,5 т 

5 660,51 1 067,43 4 335,55 677,43 257,53 119 

05.1.03.09 Перемычки, шт     100  

07-01-021-05 до 8 т, масса перемычки до 

0,7 т 

4 076,59 710,56 3 254,27 483,84 111,76 81,3 

05.1.03.09 Перемычки, шт     100  

07-01-021-06 до 8 т, масса перемычки до 1 

т 

4 907,87 827,68 3 919,84 582,80 160,35 94,7 

05.1.03.09 Перемычки, шт     100  

07-01-021-07 до 8 т, масса перемычки до 

1,5 т 

5 447,53 992,32 4 197,68 624,11 257,53 112 

05.1.03.09 Перемычки, шт     100  

07-01-021-08 до 8 т, масса перемычки 

более 1,5 т 

5 881,30 1 067,43 4 556,34 677,43 257,53 119 

05.1.03.09 Перемычки, шт     100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-01-021-09 более 8 т, масса перемычки 

до 0,7 т 

12 747,72 710,56 11 925,40 589,21 111,76 81,3 

05.1.03.09 Перемычки, шт     100  

07-01-021-10 более 8 т, масса перемычки 

до 1 т 

15 352,42 827,68 14 364,39 709,71 160,35 94,7 

05.1.03.09 Перемычки, шт     100  

07-01-021-11 более 8 т, масса перемычки 

до 1,5 т 

16 632,42 992,32 15 382,57 760,02 257,53 112 

05.1.03.09 Перемычки, шт     100  

07-01-021-12 более 8 т, масса перемычки 

более 1,5 т 

18 021,85 1 067,43 16 696,89 824,96 257,53 119 

05.1.03.09 Перемычки, шт     100  

Таблица ФЕР 07-01-022 Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных 

балок и ферм 
Измеритель: 100 шт 

 Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий: 

07-01-022-01 до 6 м, пролетом до 6 м, 

массой до 3 т и высоте 

зданий до 25 м 

14 068,85 3 522,45 9 545,27 1 032,19 1 001,13 345 

07.2.07.12-0006 Элементы конструктивные 

вспомогательного назначения, с 
преобладанием профильного 

проката, собираемые из двух и более 

деталей, с отверстиями и без 
отверстий, соединяемые на сварке, 

т 

    П  

05.1.03.03 Балки стропильные, шт     100  

07-01-022-02 до 6 м, пролетом до 6 м, 

массой до 3 т и высоте 

зданий до 35 м 

17 704,85 3 522,45 13 181,27 1 091,13 1 001,13 345 

07.2.07.12-0006 Элементы конструктивные 

вспомогательного назначения, с 
преобладанием профильного 

проката, собираемые из двух и более 

деталей, с отверстиями и без 
отверстий, соединяемые на сварке, 

т 

    П  

05.1.03.03 Балки стропильные, шт     100  

07-01-022-03 до 6 м, пролетом до 9 м, 

массой до 6 т и высоте 

зданий до 25 м 

20 722,91 5 298,99 14 419,23 1 578,53 1 004,69 519 

07.2.07.12-0006 Элементы конструктивные 

вспомогательного назначения, с 

преобладанием профильного 
проката, собираемые из двух и более 

деталей, с отверстиями и без 

отверстий, соединяемые на сварке, 
т 

    П  

05.1.03.03 Балки стропильные, шт     100  

07-01-022-04 до 6 м, пролетом до 9 м, 

массой до 6 т и высоте 

зданий до 35 м 

26 309,88 5 298,99 20 006,20 1 669,09 1 004,69 519 

07.2.07.12-0006 Элементы конструктивные 

вспомогательного назначения, с 

преобладанием профильного 
проката, собираемые из двух и более 

деталей, с отверстиями и без 

отверстий, соединяемые на сварке, 
т 

    П  

05.1.03.03 Балки стропильные, шт     100  

07-01-022-05 до 6 м, пролетом до 12 м, 

массой до 10 т и высоте 

зданий до 25 м 

34 085,05 7 371,62 18 254,12 2 010,73 8 459,31 722 

05.1.03.03 Балки стропильные, шт     100  

07-01-022-06 до 6 м, пролетом до 12 м, 

массой до 10 т и высоте 

зданий до 35 м 

41 463,10 7 371,62 25 632,17 2 130,33 8 459,31 722 

05.1.03.03 Балки стропильные, шт     100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-01-022-07 до 12 м, пролетом до 12 м, 

массой до 10 т и высоте 

зданий до 25 м 

34 085,05 7 371,62 18 254,12 2 010,73 8 459,31 722 

05.1.03.03 Балки стропильные, шт     100  

07-01-022-08 до 12 м, пролетом до 12 м, 

массой до 10 т и высоте 

зданий до 35 м 

41 463,10 7 371,62 25 632,17 2 130,33 8 459,31 722 

05.1.03.03 Балки стропильные, шт     100  

 Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: 

07-01-022-09 до 6 м, пролетом до 18 м, 

массой до 10 т и высоте 

зданий до 25 м 

75 032,78 12 149,90 28 858,50 3 209,53 34 024,38 1 190 

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-10 до 6 м, пролетом до 18 м, 

массой до 10 т и высоте 

зданий до 35 м 

86 835,22 12 149,90 40 660,94 3 400,85 34 024,38 1 190 

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-11 до 12 м, пролетом до 18 м, 

массой до 10 т и высоте 

зданий до 35 м 

111 510,47 12 149,90 65 336,19 5 675,46 34 024,38 1 190 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-12 до 6 м, пролетом до 18 м, 

массой до 15 т и высоте 

зданий до 25 м 

71 358,20 12 660,40 31 899,61 3 510,82 26 798,19 1 240 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-13 до 6 м, пролетом до 18 м, 

массой до 15 т и высоте 

зданий до 35 м 

83 587,59 12 660,40 44 129,00 3 709,06 26 798,19 1 240 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-14 до 12 м, пролетом до 18 м, 

массой до 15 т и высоте 

зданий до 25 м 

83 587,59 12 660,40 44 129,00 3 709,06 26 798,19 1 240 

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-15 до 12 м, пролетом до 18 м, 

массой до 15 т и высоте 

зданий до 35 м 

108 797,49 12 660,40 69 338,90 6 065,95 26 798,19 1 240 

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

 Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: 

07-01-022-16 до 6 м, пролетом до 24 м, 

массой до 10 т и высоте 

зданий до 25 м 

85 807,41 14 294,00 34 575,98 3 810,97 36 937,43 1 400 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-17 до 6 м, пролетом до 24 м, 

массой до 10 т и высоте 

зданий до 35 м 

99 792,34 14 294,00 48 560,91 4 037,67 36 937,43 1 400 

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-18 до 12 м, пролетом до 24 м, 

массой до 10 т и высоте 

зданий до 35 м 

128 621,15 14 294,00 77 389,72 6 732,89 36 937,43 1 400 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-19 до 6 м, пролетом до 24 м, 

массой до 15 т и высоте 

зданий до 25 м 

87 782,89 14 702,40 36 143,06 3 984,31 36 937,43 1 440 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-01-022-20 до 6 м, пролетом до 24 м, 

массой до 15 т и высоте 

зданий до 35 м 

131 293,61 14 702,40 79 653,78 6 953,42 36 937,43 1 440 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-21 до 12 м, пролетом до 24 м, 

массой до 15 т и высоте 

зданий до 25 м 

101 989,83 14 702,40 50 350,00 4 213,80 36 937,43 1 440 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-22 до 12 м, пролетом до 24 м, 

массой до 15 т и высоте 

зданий до 35 м 

131 313,91 14 702,40 79 674,08 6 955,18 36 937,43 1 440 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-23 до 12 м, пролетом до 24 м, 

массой до 20 т и высоте 

зданий до 25 м 

137 794,72 15 723,40 85 128,55 7 486,81 36 942,77 1 540 

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-24 до 12 м, пролетом до 24 м, 

массой до 20 т и высоте 

зданий до 35 м 

202 516,48 15 723,40 149 850,31 8 231,77 36 942,77 1 540 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-25 до 6 м, пролетом до 30 м, 

массой до 15 т и высоте 

зданий до 25 м 

96 271,32 16 948,60 42 385,29 4 683,20 36 937,43 1 660 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-26 до 6 м, пролетом до 30 м, 

массой до 15 т и высоте 

зданий до 35 м 

112 849,60 16 948,60 58 963,57 4 951,94 36 937,43 1 660 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-27 до 6 м, пролетом до 30 м, 

массой до 20 т и высоте 

зданий до 25 м 

148 765,65 17 152,80 94 670,08 8 296,22 36 942,77 1 680 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-28 до 6 м, пролетом до 30 м, 

массой до 20 т и высоте 

зданий до 35 м 

148 765,65 17 152,80 94 670,08 8 296,22 36 942,77 1 680 

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-29 до 12 м, пролетом до 30 м, 

массой до 20 т и высоте 

зданий до 25 м 

148 765,65 17 152,80 94 670,08 8 296,22 36 942,77 1 680 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-30 до 12 м, пролетом до 30 м, 

массой до 20 т и высоте 

зданий до 35 м 

222 084,22 17 152,80 167 988,65 9 140,14 36 942,77 1 680 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-31 до 12 м, пролетом до 30 м, 

массой до 30 т и высоте 

зданий до 25 м 

157 752,27 18 582,20 102 223,74 9 032,17 36 946,33 1 820 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-32 до 12 м, пролетом до 30 м, 

массой до 30 т и высоте 

зданий до 35 м 

234 432,69 18 582,20 178 904,16 9 914,79 36 946,33 1 820 

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой: 

07-01-022-33 до 10 т при высоте зданий до 

25 м 

29 540,46 7 887,04 21 119,93 2 338,38 533,49 784 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-34 до 10 т при высоте зданий до 

35 м 

37 364,34 7 887,04 28 943,81 2 465,21 533,49 784 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-35 до 15 т при высоте зданий до 

25 м 

29 549,36 7 887,04 21 119,93 2 338,38 542,39 784 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-36 до 15 т при высоте зданий до 

35 м 

37 663,10 7 887,04 29 233,67 2 493,76 542,39 784 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-37 до 20 т при высоте зданий до 

25 м 

37 668,44 7 887,04 29 233,67 2 493,76 547,73 784 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-022-38 до 20 т при высоте зданий до 

35 м 

53 873,42 7 887,04 45 438,65 4 008,77 547,73 784 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

Подраздел 1.5. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ 

Таблица ФЕР 07-01-027 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей 

оболочек, плит типа "П" 
Измеритель: 100 шт 

 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: 

07-01-027-01 до 10 м2 при массе 

стропильных и 

подстропильных 

конструкций до 10 т и высоте 

зданий до 25 м 

8 696,06 1 868,42 4 622,37 514,75 2 205,27 206 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    6,6  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-027-02 до 10 м2 при массе 

стропильных и 

подстропильных 

конструкций до 15 т и высоте 

зданий до 25 м 

8 638,02 1 868,42 4 622,37 514,75 2 147,23 206 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    6,6  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-027-03 до 10 м2 при массе 

стропильных и 

подстропильных 

конструкций до 15 т и высоте 

зданий до 35 м 

14 962,60 1 868,42 10 946,95 946,38 2 147,23 206 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    6,6  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-027-04 до 10 м2 при массе 

стропильных и 

подстропильных 

конструкций до 20 т и высоте 

зданий до 15 м 

10 253,40 1 868,42 6 273,95 514,25 2 111,03 206 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    6,6  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-01-027-05 до 10 м2 при массе 

стропильных и 

подстропильных 

конструкций до 20 т и высоте 

зданий до 25 м 

14 926,40 1 868,42 10 946,95 946,38 2 111,03 206 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    6,6  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-027-06 до 10 м2 при массе 

стропильных и 

подстропильных 

конструкций до 20 т и высоте 

зданий до 35 м 

14 926,40 1 868,42 10 946,95 946,38 2 111,03 206 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    6,6  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-027-07 до 20 м2 при массе 

стропильных и 

подстропильных 

конструкций до 10 т и высоте 

зданий до 25 м 

11 857,28 2 503,32 6 527,22 722,70 2 826,74 276 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    8,5  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-027-08 до 20 м2 при массе 

стропильных и 

подстропильных 

конструкций до 15 т и высоте 

зданий до 25 м 

11 856,15 2 503,32 6 526,09 722,70 2 826,74 276 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    8,5  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-027-09 до 20 м2 при массе 

стропильных и 

подстропильных 

конструкций до 15 т и высоте 

зданий до 35 м 

19 122,37 2 503,32 13 792,31 1 218,60 2 826,74 276 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    8,5  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-027-10 до 20 м2 при массе 

стропильных и 

подстропильных 

конструкций до 20 т и высоте 

зданий до 15 м 

13 689,56 2 503,32 8 379,10 723,89 2 807,14 276 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    8,5  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-027-11 до 20 м2 при массе 

стропильных и 

подстропильных 

конструкций до 20 т и высоте 

зданий до 25 м 

19 102,77 2 503,32 13 792,31 1 218,60 2 807,14 276 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    8,5  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-01-027-12 до 20 м2 при массе 

стропильных и 

подстропильных 

конструкций до 20 т и высоте 

зданий до 35 м 

19 102,77 2 503,32 13 792,31 1 218,60 2 807,14 276 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    8,5  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью: 

07-01-027-13 до 20 м2 при массе 

стропильных и 

подстропильных 

конструкций до 10 т и высоте 

зданий до 25 м 

14 718,12 3 378,24 8 179,31 901,93 3 160,57 368 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    13  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-027-14 до 20 м2 при массе 

стропильных и 

подстропильных 

конструкций до 10 т и высоте 

зданий до 35 м 

22 713,51 3 378,24 16 174,70 1 447,59 3 160,57 368 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    13  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-027-15 до 20 м2 при массе 

стропильных и 

подстропильных 

конструкций до 30 т и высоте 

зданий до 25 м 

22 713,51 3 378,24 16 174,70 1 447,59 3 160,57 368 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    13  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-027-16 до 20 м2 при массе 

стропильных и 

подстропильных 

конструкций до 30 т и высоте 

зданий до 35 м 

34 156,46 3 378,24 27 617,65 1 579,31 3 160,57 368 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    13  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-027-17 до 40 м2 при массе 

стропильных и 

подстропильных 

конструкций до 15 т и высоте 

зданий до 25 м 

23 226,87 4 213,62 15 031,93 1 303,01 3 981,32 459 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    19  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-027-18 до 40 м2 при массе 

стропильных и 

подстропильных 

конструкций до 15 т и высоте 

зданий до 35 м 

31 129,36 4 213,62 22 986,21 2 046,66 3 929,53 459 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    19  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-01-027-19 до 40 м2 при массе 

стропильных и 

подстропильных 

конструкций до 30 т и высоте 

зданий до 25 м 

31 129,36 4 213,62 22 986,21 2 046,66 3 929,53 459 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    19  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-027-20 до 40 м2 при массе 

стропильных и 

подстропильных 

конструкций до 30 т и высоте 

зданий до 35 м 

48 035,93 4 213,62 39 892,78 2 241,26 3 929,53 459 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    19  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

 Укладка панелей оболочек размером 3х18 м при высоте зданий: 

07-01-027-21 до 25 м 31 052,24 8 418,42 18 356,30 2 037,74 4 277,52 950,16 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    25  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-027-22 до 35 м 37 233,84 8 418,42 24 537,90 2 137,95 4 277,52 950,16 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    25  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Укладка плит типа "П" размером 3х18 м при высоте зданий: 

07-01-027-23 до 15 м 24 531,31 7 218,61 15 400,97 1 707,22 1 911,73 804,75 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    10,3  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-027-24 до 25 м 30 633,21 7 218,61 21 502,87 1 887,71 1 911,73 804,75 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    10,3  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-027-25 до 35 м 41 464,76 7 218,61 32 334,42 2 900,35 1 911,73 804,75 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    10,3  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

Таблица ФЕР 07-01-028 Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для 

вентиляционных устройств 
Измеритель: 100 шт 

 Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: 

07-01-028-01 до 10 т и высоте зданий до 25 

м 

871,01 352,51 424,94 47,79 93,56 40,8 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-028-02 до 15 т и высоте зданий до 25 

м 

871,01 352,51 424,94 47,79 93,56 40,8 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-028-03 до 15 т и высоте зданий до 35 

м 

1 472,71 352,51 1 026,64 88,85 93,56 40,8 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-028-04 до 20 т и высоте зданий до 25 

м 

1 472,71 352,51 1 026,64 88,85 93,56 40,8 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-028-05 до 20 т и высоте зданий до 35 

м 

1 472,71 352,51 1 026,64 88,85 93,56 40,8 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: 

07-01-028-06 до 10 т и высоте зданий до 25 

м 

1 892,97 501,48 1 152,38 129,60 239,11 56,6 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-028-07 до 15 т и высоте зданий до 25 

м 

1 892,97 501,48 1 152,38 129,60 239,11 56,6 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-028-08 до 15 т и высоте зданий до 35 

м 

3 524,69 501,48 2 784,10 240,96 239,11 56,6 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-028-09 до 20 т и высоте зданий до 25 

м 

3 524,69 501,48 2 784,10 240,96 239,11 56,6 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-028-10 до 20 т и высоте зданий до 35 

м 

3 524,69 501,48 2 784,10 240,96 239,11 56,6 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий: 

07-01-028-11 до 25 м 5 159,64 1 711,80 2 261,94 235,52 1 185,90 180 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-028-12 до 35 м 6 123,47 1 711,80 3 225,77 251,14 1 185,90 180 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

Таблица ФЕР 07-01-029 Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий 
Измеритель: 100 шт 

 Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий: 

07-01-029-01 надколонных при 

наибольшей массе 

монтажных элементов в 

здании до 5 т 

15 046,69 3 718,56 5 985,59 840,01 5 342,54 381 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    13  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-029-02 пролетных при наибольшей 

массе монтажных элементов 

в здании до 5 т 

11 035,78 2 707,20 4 722,42 700,01 3 606,16 288 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    13,5  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 
железобетонные, шт 

    100  

 Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при 

наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит: 

07-01-029-03 0,75 м 40 284,95 3 409,43 3 203,46 462,73 33 672,06 367 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    26,2  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-029-04 1,5 м 14 415,86 3 543,48 3 396,76 506,01 7 475,62 386 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    34  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-029-05 3 м 13 182,08 3 999,87 4 590,17 701,23 4 592,04 441 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    35,8  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 
железобетонные, шт 

    100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при 

наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит: 

07-01-029-06 1,5 м 7 191,80 2 405,16 3 283,09 509,87 1 503,55 262 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    23,3  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-029-07 3 м 10 714,21 3 825,92 4 484,90 694,82 2 403,39 392 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    35,8  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий: 

07-01-029-08 надколонных при 

наибольшей массе 

монтажных элементов в 

здании до 8 т 

15 297,56 3 718,56 6 248,44 840,01 5 330,56 381 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    13  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-029-09 пролетных при наибольшей 

массе монтажных элементов 

в здании до 8 т 

11 243,14 2 707,20 4 941,76 700,01 3 594,18 288 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    13,5  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при 

наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит: 

07-01-029-10 0,75 м 40 441,88 3 409,43 3 350,81 462,85 33 681,64 367 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    26,2  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-029-11 1,5 м 14 622,06 3 543,48 3 557,45 506,01 7 521,13 386 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    34  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-029-12 3 м 13 451,38 3 999,87 4 813,96 701,23 4 637,55 441 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    35,8  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 
железобетонные, шт 

    100  

 Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при 

наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит: 

07-01-029-13 1,5 м 7 402,08 2 405,16 3 464,63 513,35 1 532,29 262 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    23,3  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-029-14 3 м 10 986,37 3 825,92 4 706,75 694,82 2 453,70 392 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    35,8  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 
железобетонные, шт 

    100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий безбалочных: 

07-01-029-15 надколонных при 

наибольшей массе 

монтажных элементов в 

здании более 8 т 

29 763,69 3 718,56 20 701,94 1 015,65 5 343,19 381 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    13  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-029-16 пролетных при наибольшей 

массе монтажных элементов 

в здании более 8 т 

23 652,11 2 707,20 17 002,47 846,56 3 942,44 288 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    13,5  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 
железобетонные, шт 

    100  

 Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при 

наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит: 

07-01-029-17 0,75 м 48 629,67 3 409,43 11 416,43 560,75 33 803,81 367 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    26,2  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-029-18 1,5 м 23 440,93 3 543,48 12 393,09 613,38 7 504,36 386 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    34  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-029-19 3 м 25 693,17 3 999,87 17 119,03 850,76 4 574,27 441 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    35,8  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 
железобетонные, шт 

    100  

 Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при 

наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит: 

07-01-029-20 1,5 м 16 241,84 2 405,16 12 343,48 618,00 1 493,20 262 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    23,3  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-029-21 3 м 23 107,32 3 825,92 16 905,36 843,05 2 376,04 392 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    35,8  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 
железобетонные, шт 

    100  

 Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при 

наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит: 

07-01-029-22 0,75 м 79 776,08 5 174,53 3 475,51 467,91 71 126,04 557 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    29,8  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-029-23 1,5 м 14 524,34 5 011,77 3 719,93 548,56 5 792,64 527 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    33,5  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 
железобетонные, шт 

    100  



26 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-01-029-24 Укладка в многоэтажных 

зданиях плит перекрытий и 

покрытий пролетных по ригелям 

прямоугольным при наибольшей 

массе монтажных элементов в 

здании до 5 т, ширина плит 1,5 м 

5 594,23 1 541,90 3 760,63 585,25 291,70 170 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    9,8  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 
железобетонные, шт 

    100  

 Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью: 

07-01-029-25 до 10 м2 при наибольшей 

массе монтажных элементов 

в здании до 5 т 

6 676,89 1 832,14 3 626,42 556,77 1 218,33 202 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    5,3  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-029-26 до 20 м2 при наибольшей 

массе монтажных элементов 

в здании до 5 т 

9 936,60 2 503,32 5 729,79 884,12 1 703,49 276 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    6,52  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при 

наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит: 

07-01-029-27 0,75 м 80 714,72 5 174,53 3 622,91 467,91 71 917,28 557 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    29,8  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-029-28 1,5 м 14 871,45 5 011,77 3 893,46 548,56 5 966,22 527 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    33,5  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-029-29 Укладка в многоэтажных 

зданиях плит перекрытий и 

покрытий пролетных по ригелям 

прямоугольным при наибольшей 

массе монтажных элементов в 

здании до 8 т, ширина плит 1,5 м 

5 779,52 1 541,90 3 945,92 585,37 291,70 170 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    9,8  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью: 

07-01-029-30 до 10 м2 при наибольшей 

массе монтажных элементов 

в здании до 8 т 

6 853,86 1 832,14 3 803,39 556,77 1 218,33 202 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    5,3  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-029-31 до 20 м2 при наибольшей 

массе монтажных элементов 

в здании до 8 т 

10 216,24 2 503,32 6 010,16 884,12 1 702,76 276 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    6,52  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  



27 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при 

наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит: 

07-01-029-32 0,75 м 88 819,71 5 174,53 11 727,90 566,40 71 917,28 557 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    29,8  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-029-33 1,5 м 24 413,57 5 011,77 13 435,58 664,51 5 966,22 527 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    33,5  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-029-34 Укладка в многоэтажных 

зданиях плит перекрытий и 

покрытий пролетных по ригелям 

прямоугольным при наибольшей 

массе монтажных элементов в 

здании более 8 т, ширина плит 

1,5 м 

15 931,32 1 541,90 14 097,72 708,73 291,70 170 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    9,8  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытия по стропильным конструкциям площадью: 

07-01-029-35 до 10 м2 при наибольшей 

массе монтажных элементов 

в здании более 8 т 

16 584,68 1 832,14 13 534,21 675,02 1 218,33 202 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    5,3  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-029-36 до 20 м2 при наибольшей 

массе монтажных элементов 

в здании более 8 т 

25 632,65 2 503,32 21 426,57 1 071,46 1 702,76 276 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    6,52  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

Подраздел 1.6. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ 

Таблица ФЕР 07-01-034 Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий 
Измеритель: 100 шт 

 Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной: 

07-01-034-01 до 7 м, площадью до 10 м2 

при высоте здания до 25 м 

21 543,47 5 494,88 13 097,19 1 471,30 2 951,40 563 

05.1.04.19 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-034-02 до 7 м, площадью до 10 м2 

при высоте здания до 35 м 

26 766,79 5 494,88 18 320,51 1 555,97 2 951,40 563 

05.1.04.19 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-034-03 до 7 м, площадью более 10 м2 

при высоте здания до 25 м 

27 628,88 6 791,72 17 885,76 1 961,89 2 951,40 706 

05.1.04.19 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-034-04 до 7 м, площадью более 10 м2 

при высоте здания до 35 м 

34 947,53 6 791,72 25 204,41 2 080,53 2 951,40 706 

05.1.04.19 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-034-05 более 7 м, площадью до 15 м2 

при высоте здания до 25 м 

48 326,58 7 166,90 26 342,76 2 202,08 14 816,92 745 

05.1.04.19 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-034-06 более 7 м, площадью до 15 м2 

при высоте здания до 35 м 

63 733,84 7 166,90 41 750,02 3 642,51 14 816,92 745 

05.1.04.19 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-01-034-07 более 7 м, площадью более 

15 м2 при высоте здания до 

25 м 

56 516,99 8 600,28 33 099,79 2 793,13 14 816,92 894 

05.1.04.19 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-034-08 более 7 м, площадью более 

15 м2 при высоте здания до 

35 м 

75 463,05 8 600,28 52 045,85 4 564,40 14 816,92 894 

05.1.04.19 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с угловыми блоками добавлять: 

07-01-034-09 к расценкам 07-01-034-01, 07-

01-034-03, 07-01-034-05, 07-

01-034-07 

10 442,45 2 295,00 7 222,44 786,82 925,01 250 

07-01-034-10 к расценкам 07-01-034-02, 07-

01-034-04, 07-01-034-06, 07-

01-034-08 

13 675,93 2 295,00 10 455,92 839,24 925,01 250 

 При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока: 

07-01-034-11 до 3 т добавлять к расценкам 

07-01-034-01, 07-01-034-03, 

07-01-034-05, 07-01-034-07 

19 881,92 4 752,28 7 930,72 794,48 7 198,92 494 

07-01-034-12 до 3 т добавлять к расценкам 

07-01-034-02, 07-01-034-04, 

07-01-034-06, 07-01-034-08 

23 115,40 4 752,28 11 164,20 846,90 7 198,92 494 

07-01-034-13 до 6 т добавлять к расценкам 

07-01-034-01, 07-01-034-03, 

07-01-034-05, 07-01-034-07 

23 643,93 5 553,84 10 292,69 1 051,75 7 797,40 584 

07-01-034-14 до 6 т добавлять к расценкам 

07-01-034-02, 07-01-034-04, 

07-01-034-06, 07-01-034-08 

27 934,52 5 553,84 14 583,28 1 121,30 7 797,40 584 

 Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью: 

07-01-034-15 до 5 м2 при высоте здания до 

25 м 

18 697,96 5 088,96 9 150,85 990,36 4 458,15 513 

05.1.04.19 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-034-16 до 5 м2 при высоте здания до 

35 м 

22 180,17 5 088,96 12 633,06 1 046,81 4 458,15 513 

05.1.04.19 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-034-17 более 5 м2 при высоте здания 

до 25 м 

23 756,13 6 348,80 12 949,18 1 419,02 4 458,15 640 

05.1.04.19 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-034-18 более 5 м2 при высоте здания 

до 35 м 

28 979,45 6 348,80 18 172,50 1 503,69 4 458,15 640 

05.1.04.19 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

 Установка угловых блоков одноэтажных зданий при высоте здания: 

07-01-034-19 до 25 м 11 282,24 1 635,40 4 636,78 490,68 5 010,06 170 
05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 
    100  

07-01-034-20 до 35 м 13 147,72 1 635,40 6 502,26 520,92 5 010,06 170 
05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

Таблица ФЕР 07-01-035 Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных 

панелей 
Измеритель: 100 шт 

 Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной: 

07-01-035-01 до 6 м рядовых при 

наибольшей массе 

монтажных элементов в 

здании до 5 т, площадь 

панелей до 10 м2 

19 285,60 5 524,16 10 810,04 1 627,01 2 951,40 566 

05.1.04.19 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-01-035-02 до 6 м рядовых при 

наибольшей массе 

монтажных элементов в 

здании до 5 т, площадь 

панелей более 10 м2 

24 573,70 6 929,60 14 692,70 2 235,02 2 951,40 710 

05.1.04.19 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-035-03 более 6 м рядовых при 

наибольшей массе 

монтажных элементов в 

здании до 5 т, площадь 

панелей до 10 м2 

35 119,88 5 832,96 14 281,52 2 172,16 15 005,40 588 

05.1.04.19 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-035-04 более 6 м рядовых при 

наибольшей массе 

монтажных элементов в 

здании до 5 т, площадь 

панелей более 10 м2 

39 402,37 7 729,92 16 667,05 2 545,90 15 005,40 792 

05.1.04.19 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных 

элементов в здании до 5 т, площадь панелей: 

07-01-035-05 до 5 м2 16 807,14 4 163,13 8 185,86 1 184,71 4 458,15 459 
05.1.04.19 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-035-06 более 5 м2 20 514,40 5 204,42 10 851,83 1 601,40 4 458,15 541 
05.1.04.19 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-035-07 Установка карнизных панелей 

многоэтажных зданий при 

наибольшей массе монтажных 

элементов в здании до 5 т 

7 482,55 1 683,27 3 909,36 590,16 1 889,92 177 

05.1.07.16 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной: 

07-01-035-08 до 6 м рядовых при 

наибольшей массе 

монтажных элементов в 

здании до 8 т, площадь 

панелей до 10 м2 

19 809,95 5 524,16 11 334,39 1 627,01 2 951,40 566 

05.1.04.19 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-035-09 до 6 м рядовых при 

наибольшей массе 

монтажных элементов в 

здании до 8 т, площадь 

панелей более 10 м2 

25 292,39 6 929,60 15 411,39 2 235,02 2 951,40 710 

05.1.04.19 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-035-10 более 6 м рядовых при 

наибольшей массе 

монтажных элементов в 

здании до 8 т, площадь 

панелей до 10 м2 

35 814,15 5 832,96 14 975,79 2 172,16 15 005,40 588 

05.1.04.19 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-035-11 более 6 м рядовых при 

наибольшей массе 

монтажных элементов в 

здании до 8 т, площадь 

панелей более 10 м2 

40 215,62 7 729,92 17 480,30 2 545,90 15 005,40 792 

05.1.04.19 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных 

элементов в здании до 8 т, площадь панелей: 

07-01-035-12 до 5 м2 17 184,05 4 163,13 8 562,77 1 184,71 4 458,15 459 
05.1.04.19 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-035-13 более 5 м2 21 026,73 5 204,42 11 364,16 1 601,40 4 458,15 541 
05.1.04.19 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-035-14 Установка карнизных панелей 

многоэтажных зданий при 

наибольшей массе монтажных 

элементов в здании до 8 т 

7 670,74 1 683,27 4 097,55 590,16 1 889,92 177 

05.1.07.16 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной: 

07-01-035-15 до 6 м рядовых при 

наибольшей массе 

монтажных элементов в 

здании более 8 т, площадь 

панелей до 10 м2 

48 641,94 5 524,16 40 166,38 1 977,36 2 951,40 566 

05.1.04.19 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-035-16 до 6 м рядовых при 

наибольшей массе 

монтажных элементов в 

здании более 8 т, площадь 

панелей более 10 м2 

64 810,87 6 929,60 54 929,87 2 715,24 2 951,40 710 

05.1.04.19 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-035-17 более 6 м рядовых при 

наибольшей массе 

монтажных элементов в 

здании более 8 т, площадь 

панелей до 10 м2 

73 989,86 5 832,96 53 151,50 2 636,06 15 005,40 588 

05.1.04.19 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-035-18 более 6 м рядовых при 

наибольшей массе 

монтажных элементов в 

здании более 8 т, площадь 

панелей более 10 м2 

84 933,39 7 729,92 62 198,07 3 089,30 15 005,40 792 

05.1.04.19 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

 Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных 

элементов в здании более 8 т, площадь панелей: 

07-01-035-19 до 5 м2 37 908,63 4 163,13 29 287,35 1 436,55 4 458,15 459 
05.1.04.19 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-035-20 более 5 м2 49 198,23 5 204,42 39 535,66 1 943,73 4 458,15 541 
05.1.04.19 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 
    100  

07-01-035-21 Установка карнизных панелей 

многоэтажных зданий при 

наибольшей массе монтажных 

элементов в здании более 8 т 

18 018,51 1 683,27 14 445,32 715,90 1 889,92 177 

05.1.07.16 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

Таблица ФЕР 07-01-036 Установка панелей перегородок одноэтажных зданий 
Измеритель: 100 шт 

 Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов: 

07-01-036-01 раствором, площадь панелей 

до 10 м2 

18 399,78 3 025,60 3 865,48 426,27 11 508,70 310 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,36  

05.1.04.12 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-01-036-02 раствором, площадь панелей 

до 15 м2 

21 484,07 3 533,12 5 071,79 563,84 12 879,16 362 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    0,54  

05.1.04.12 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-036-03 упругими прокладками, 

площадь панелей до 10 м2 

20 111,42 3 123,20 3 867,22 426,99 13 121,00 320 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,36  

05.1.04.12 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-036-04 упругими прокладками, 

площадь панелей до 15 м2 

23 834,56 3 679,52 5 073,78 564,85 15 081,26 377 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,54  

05.1.04.12 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при вертикальных стыках и заполнении швов раствором, 

площадь панелей: 

07-01-036-05 до 2 м2 5 471,89 1 997,35 2 841,51 345,84 633,03 215 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,44  

05.1.04.12 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-036-06 более 2 м2 7 255,36 2 879,90 3 284,74 409,85 1 090,72 310 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,89  

05.1.04.12 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

Таблица ФЕР 07-01-037 Герметизация швов стеновых панелей 
Измеритель: 100 м 

 Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: 

07-01-037-01 цементным раствором 1 197,16 212,59 576,41  408,16 23,7 

07-01-037-02 упругими прокладками 832,73 59,05 156,22  617,46 6,51 

 Герметизация мастикой швов: 

07-01-037-03 горизонтальных 1 267,17 144,21 385,71  737,25 15,9 

07-01-037-04 вертикальных 1 472,65 176,51 460,59  835,55 19 

Таблица ФЕР 07-01-038 Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) 
Измеритель: м3 

 Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) пролетом: 

07-01-038-01 12,8 м 731,65 32,34 545,26 27,24 154,05 3,65 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 
    1  

07-01-038-02 10,8 м 1 046,93 46,78 781,08 39,66 219,07 5,28 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

Таблица ФЕР 07-01-039 Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 
Измеритель: 100 м 

07-01-039-01 Заделка деформационных швов 

плит-оболочек цементным 

раствором 1:3 на глубину 30 мм 

733,87 604,58   129,29 74 

Подраздел 1.7. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Таблица ФЕР 07-01-044 Установка стальных крепежных элементов 
Измеритель: т 

07-01-044-01 Установка арматурных 

стыковых накладок 

10 969,32 1 735,70 419,02 11,37 8 814,60 170 

07-01-044-02 Установка стальных 

конструкций для крепления 

подвесных путей 

6 514,32 195,81 130,27 10,67 6 188,24 22,1 

 Установка монтажных изделий массой: 

07-01-044-03 до 20 кг 11 068,09 435,97 210,16 10,90 10 421,96 42,7 

07-01-044-04 более 20 кг 10 852,07 320,59 203,76 10,90 10 327,72 31,4 
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Подраздел 1.8. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ 

Таблица ФЕР 07-01-047 Установка лестничных маршей и площадок 
Измеритель: 100 шт 

 Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием: 

07-01-047-01 на стену 6 745,49 1 569,75 4 713,12 736,43 462,62 175 
05.1.07.25 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-047-02 на стену и балку 9 508,89 2 238,89 4 871,45 748,35 2 398,55 241 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    0,47  

05.1.07.25 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-047-03 Установка лестничных маршей 

при наибольшей массе 

монтажных элементов в здании 

до 5 т 

12 306,74 2 619,24 7 234,28 1 121,52 2 453,22 292 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,52  

05.1.07.25 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-047-04 Установка балок для опирания 

лестничных площадок при 

наибольшей массе монтажных 

элементов в здании до 5 т 

6 071,45 1 689,12 4 335,55 677,43 46,78 184 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с опиранием: 

07-01-047-05 на стену 6 985,51 1 569,75 4 953,14 736,43 462,62 175 
05.1.07.25 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-047-06 на стену и балку 9 749,66 2 238,89 5 112,22 748,35 2 398,55 241 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,47  

05.1.07.25 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-047-07 Установка лестничных маршей 

при наибольшей массе 

монтажных элементов в здании 

до 8 т 

12 668,64 2 619,24 7 596,18 1 121,52 2 453,22 292 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    0,52  

05.1.07.09 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-047-08 Установка балок для опирания 

лестничных площадок при 

наибольшей массе монтажных 

элементов в здании до 8 т 

6 292,24 1 689,12 4 556,34 677,43 46,78 184 

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

 Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т с опиранием: 

07-01-047-09 на стену 20 183,34 1 569,75 18 150,97 896,80 462,62 175 
05.1.07.25 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 
    100  

07-01-047-10 на стену и балку 22 988,61 2 238,89 18 351,17 909,23 2 398,55 241 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,47  

05.1.07.25 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-047-11 Установка лестничных маршей 

при наибольшей массе 

монтажных элементов в здании 

более 8 т 

32 601,48 2 619,24 27 529,02 1 364,97 2 453,22 292 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,52  

05.1.07.09 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  
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07-01-047-12 Установка балок для опирания 

лестничных площадок при 

наибольшей массе монтажных 

элементов в здании более 8 т 

18 432,79 1 689,12 16 696,89 824,96 46,78 184 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

Подраздел 1.9. ЗАКРОМА СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ И СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

Таблица ФЕР 07-01-050 Установка закромов сборно-монолитных ячеек 
Измеритель: 100 шт 

07-01-050-01 Установка закромов сборно-

монолитных ячеек 

86 503,69 6 003,72 7 865,21 989,41 72 634,76 654 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    48  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

Таблица ФЕР 07-01-051 Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов 
Измеритель: 100 шт 

 Установка (при диаметре банок силосов 3 м): 

07-01-051-01 балок кольцевых 16 325,40 5 752,76 7 487,03 898,54 3 085,61 598 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    3  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-051-02 стен 19 554,97 4 492,54 6 810,03 831,76 8 252,40 467 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    5,76  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-051-03 плит покрытия 13 014,53 3 636,36 4 364,28 477,54 5 013,89 378 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 
    100  

07-01-051-04 Установка балок 

криволинейных (при диаметре 

банок силосов 12 м) 

82 471,36 36 231,00 34 139,72 3 475,08 12 100,64 3 900 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    120  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

Подраздел 1.10. ОГРАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ 

Таблица ФЕР 07-01-054 Установка оград 
Измеритель: 100 м 

 Установка железобетонных оград из панелей длиной: 

07-01-054-01 4 м 5 328,24 1 018,90 4 260,98 508,75 48,36 115 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,78  

05.1.07.13 Панели, шт     24,8  
05.1.05.15 Фундаменты железобетонные, шт     24,8  

07-01-054-02 3 м 4 876,87 806,26 4 008,11 474,70 62,50 91 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,45  

05.1.07.13 Панели, шт     33,3  
05.1.05.15 Фундаменты железобетонные, шт     33,3  

05.1.07.27 Столбы бетонные, шт     33,3  

07-01-054-03 4,8 м при шаге столбов 2,4 м 4 337,33 623,25 3 665,72 438,38 48,36 75 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,56  

05.1.07.13 Панели, шт     20,7  

05.1.05.15 Фундаменты железобетонные, шт     41,5  

05.1.07.27 Столбы бетонные, шт     41,5  

 Установка металлических оград по железобетонным столбам: 

07-01-054-04 с цоколем из сетки высотой 

до 1,5 м 

8 163,25 2 835,31 5 218,78 608,53 109,16 305,2 

08.1.02.17 Сетка стальная плетеная, м2     150  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    3,46  

05.1.07.13 Панели, шт     33,3  

05.1.07.27 Столбы бетонные, шт     33,3  



34 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-01-054-05 с цоколем из сетчатых 

панелей высотой до 1,6 м 

7 448,27 2 124,40 5 204,51 607,03 119,36 226 

08.1.06.03 Панели металлические сетчатые, 
м2 

    97,2  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    3,46  

05.1.07.13 Панели, шт     33,3  

05.1.07.27 Столбы бетонные, шт     33,3  

07-01-054-06 с цоколем из сетчатых 

панелей высотой до 2 м 

7 448,27 2 124,40 5 204,51 607,03 119,36 226 

08.1.06.03 Панели металлические сетчатые, 

м2 

    143  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    3,46  

05.1.07.13 Панели, шт     33,3  

05.1.07.27 Столбы бетонные, шт     33,3  

07-01-054-07 без цоколя из сетки высотой 

до 1,2 м 

5 249,80 1 772,07 2 459,01 277,61 1 018,72 190,75 

08.1.02.17 Сетка стальная плетеная, м2     100  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    1,23  

05.1.07.27 Столбы бетонные, шт     29,5  

07-01-054-08 без цоколя из сетки высотой 

до 1,7 м 

5 407,64 1 867,29 2 478,16 281,47 1 062,19 201 

08.1.02.17 Сетка стальная плетеная, м2     150  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1,23  

05.1.07.27 Столбы бетонные, шт     29,5  

07-01-054-09 без цоколя из сетки высотой 

до 2,2 м 

5 694,34 2 071,67 2 506,81 285,57 1 115,86 223 

08.1.02.17 Сетка стальная плетеная, м2     200  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1,57  

05.1.07.27 Столбы бетонные, шт     29,5  

07-01-054-10 без цоколя из сетчатых 

панелей высотой до 1,2 м 

4 221,34 1 283,85 2 752,94 311,63 184,55 135 

08.1.06.03 Панели металлические сетчатые, 

м2 

    97,2  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1,38  

05.1.07.27 Столбы бетонные, шт     33,3  

07-01-054-11 без цоколя из сетчатых 

панелей высотой до 1,7 м 

4 317,22 1 350,42 2 782,25 315,84 184,55 142 

08.1.06.03 Панели металлические сетчатые, 
м2 

    143  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1,38  

05.1.07.27 Столбы бетонные, шт     33,3  

07-01-054-12 без цоколя из сетчатых 

панелей высотой до 2,2 м 

4 423,78 1 416,99 2 812,04 320,07 194,75 149 

08.1.06.03 Панели металлические сетчатые, 
м2 

    189  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1,38  

05.1.07.27 Столбы бетонные, шт     33,3  

07-01-054-13 из колючей проволоки 3 886,26 867,39 1 562,49 185,40 1 456,38 97,9 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1,38  

05.1.07.27 Столбы бетонные, шт     33,3  

07-01-054-14 Устройство песчаных подушек 

толщиной 30 см 

433,43 329,15 104,28 7,24  44,6 

02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный, м3 

    7,1  
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Таблица ФЕР 07-01-055 Устройство ворот и калиток 
Измеритель: 100 шт 

 Устройство ворот распашных с установкой столбов: 

07-01-055-01 металлических 32 528,65 17 372,80 13 226,59 1 561,67 1 929,26 1 780 
08.1.06.04 Полотна ворот, шт     200  
07.2.07.11 Стойки металлические опорные, шт     200  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    29,1  

07-01-055-02 металлических и бетонных 37 427,96 13 061,03 23 387,27 2 823,74 979,66 1 373,4 
08.1.06.04 Полотна ворот, шт     200  
07.2.07.11 Стойки металлические опорные, шт     100  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    17,3  

05.1.07.27 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-055-03 бетонных 42 084,73 8 535,29 31 284,70 3 750,19 2 264,74 929,77 
08.1.06.04 Полотна ворот, шт     200  

05.1.07.27 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    200  

 Устройство ворот распашных: 

07-01-055-04 с установкой 

железобетонных столбов без 

фундаментов 

35 837,30 8 909,11 26 431,37 3 100,60 496,82 959 

08.1.06.04 Полотна ворот, шт     200  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    29,1  

05.1.07.27 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    200  

07-01-055-05 с установкой 

железобетонных столбов с 

фундаментами 

56 824,33 12 153,80 44 387,81 5 276,02 282,72 1 340 

08.1.06.04 Полотна ворот, шт     200  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    5,41  

05.1.07.27 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    200  

05.1.05.15 Фундаменты железобетонные, шт     200  

07-01-055-06 с установкой 

железобетонных столбов с 

фундаментами и ложными 

калитками 

61 746,56 15 109,36 46 354,48 5 544,74 282,72 1 645,9 

08.1.06.04 Полотна ворот, шт     200  
08.1.06.05 Полотна ложных калиток, шт     200  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    5,41  

05.1.07.27 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    200  

05.1.05.15 Фундаменты железобетонные, шт     200  

 Устройство калиток: 

07-01-055-07 с установкой столбов 

бетонных 

29 357,96 4 816,17 23 518,34 2 801,95 1 023,45 531 

08.1.06.05 Полотна калиток, шт     100  

05.1.07.27 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-01-055-08 с установкой столбов 

металлических 

8 348,50 7 787,20 301,02 35,03 260,28 785 

08.1.06.05 Полотна калиток, шт     100  

07.2.07.11 Стойки металлические опорные, шт     100  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    5  

07-01-055-09 без установки столбов при 

металлических оградах и 

оградах из панелей 

910,41 605,63 116,30 3,94 188,48 71 

08.1.06.05 Полотна калиток, шт     100  

07-01-055-10 без установки столбов при 

железобетонных оградах со 

столбами 

5 260,84 746,66 4 231,46 490,52 282,72 89,1 

08.1.06.05 Полотна калиток, шт     100  
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07-01-055-11 Установка дополнительных 

бетонных столбов 

17 019,47 3 626,10 12 275,68 1 463,06 1 117,69 395 

05.1.07.27 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-01-055-12 Устройство откатных ворот с 

ручным управлением 

11 007,14 9 363,60 1 360,82 121,99 282,72 1 056,84 

08.1.06.04 Полотна ворот, шт     100  
07.2.07.11 Стойки металлические опорные, шт     200  

08.4.01.02 Детали закладные, т     9,7  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    249,57  

Таблица ФЕР 07-01-056 Установка ограждения и козырька из спиралей армированной 

колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник" 
Измеритель: 100 м 

 Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник": 

07-01-056-01 монтаж ограждения высотой 

2,8 м, с установкой опор 

35 912,75 2 389,09 27 502,78 1 497,38 6 020,88 230,83 

01.7.06.14 Лента несущая, м     600  

08.3.03.06 Спираль плоская, м     200  

08.3.03.06 Спираль объемная, м     100  
07.2.07.11 Стойка металлическая опорная под 

колючую проволоку, шт 

    29  

01.7.15.10 Скобы монтажные, кг     17,52  

07-01-056-02 установка козырька высотой 

до 1 м по существующему 

ограждению 

1 851,03 601,96 764,52 63,14 484,55 58,16 

01.7.06.14 Лента несущая, м     100  

08.3.03.06 Спираль объемная, м     100  
01.7.15.10 Скобы монтажные, кг     5,84  

Подраздел 1.11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 

БАЛЛОВ 

Таблица ФЕР 07-01-058 Усиление сборных железобетонных конструкций 
Измеритель: т 

 Усиление сборных железобетонных конструкций: 

07-01-058-01 установкой каркасов, сеток и 

стержневой арматуры 

460,13 430,56 29,57 5,22  52,7 

08.4.03.03 Арматурная сталь для монолитных 

железобетонных конструкций, т 

    1  

07-01-058-02 соединением болтами 10 357,43 1 197,24 24,31 4,29 9 135,88 132 

Таблица ФЕР 07-01-059 Замоноличивание ригелей 
Измеритель: 100 м3 

07-01-059-01 Замоноличивание ригелей 3 735,68 1 311,49 1 906,99 209,51 517,20 139,52 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    102  

Таблица ФЕР 07-01-060 Укладка резиновых прокладок 
Измеритель: 100 м2 

 Укладка резиновых прокладок толщиной: 

07-01-060-01 30 мм 60 711,73 145,62 70,31 12,41 60 495,80 18 

07-01-060-02 50 мм 101 868,95 155,33 117,62 20,76 101 596,00 19,2 

Таблица ФЕР 07-01-061 Устройство антисейсмических швов 
Измеритель: 100 м 

07-01-061-01 Устройство антисейсмических 

швов 

3 885,78 863,15 22,34 3,94 3 000,29 85,8 

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ 

Таблица ФЕР 07-02-001 Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений 
Измеритель: 100 м3 

 Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью: 

07-02-001-01 до 6 м2 47 707,25 11 807,59 25 937,47 3 039,32 9 962,19 1 271 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    28  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный, м3 

    20  



37 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-02-001-02 до 9 м2 30 976,00 6 986,08 15 444,38 1 758,94 8 545,54 752 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    23,9  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный, м3 

    12  

07-02-001-03 до 12 м2 26 237,21 5 574,00 14 036,31 1 637,81 6 626,90 600 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    19,3  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    11  

07-02-001-04 до 15 м2 22 932,98 4 607,84 13 201,65 1 471,70 5 123,49 496 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    17,6  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный, м3 

    9,2  

07-02-001-05 более 15 м2 19 271,95 4 171,21 10 948,92 1 227,66 4 151,82 449 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    16,8  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный, м3 

    8,3  

 Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели 

площадью: 

07-02-001-06 до 6 м2 54 788,35 9 284,61 32 671,64 3 827,18 12 832,10 976,3 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    16,3  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный, м3 

    18,9  

07-02-001-07 до 9 м2 34 981,91 5 867,38 18 795,66 2 179,27 10 318,87 616,97 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    15,4  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    12  

07-02-001-08 до 12 м2 29 549,70 4 686,72 16 500,49 1 932,00 8 362,49 492,82 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    10,8  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный, м3 

    11  

07-02-001-09 до 15 м2 26 181,64 3 902,90 15 176,53 1 699,51 7 102,21 410,4 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    8,3  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный, м3 

    9  

07-02-001-10 более 15 м2 21 700,07 3 307,67 12 504,02 1 409,47 5 888,38 347,81 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    7,5  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    8  
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Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
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В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
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эксплуатация машин материалы 
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в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 
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неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь 

вертикальной проекции панели: 

07-02-001-11 до 9 м2 32 593,23 4 640,12 19 359,57 2 292,10 8 593,54 487,92 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,6  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    3,7  

07-02-001-12 до 12 м2 26 186,14 3 588,50 16 102,77 1 822,28 6 494,87 377,34 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    0,7  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный, м3 

    3  

07-02-001-13 до 15 м2 24 495,07 3 089,80 15 642,62 1 775,66 5 762,65 324,9 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,7  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    3  

07-02-001-14 более 15 м2 21 240,02 3 111,48 13 496,60 1 539,90 4 631,94 327,18 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,9  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный, м3 

    3,1  

07-02-001-15 Установка панелей перегородок 

(ненесущих) 

23 630,97 4 041,75 13 855,14 1 695,04 5 734,08 425 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    8,9  

05.1.04.12 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    22,7  

Таблица ФЕР 07-02-002 Установка опор, лотков емкостных сооружений 
Измеритель: 100 м3 

 Установка опор из плит и колец диаметром: 

07-02-002-01 до 1000 мм 22 115,99 4 424,90 16 336,22 2 301,51 1 354,87 493,3 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

07-02-002-02 более 1000 мм 13 547,39 2 719,19 9 645,09 1 404,03 1 183,11 299,8 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

 Установка в сооружениях: 

07-02-002-03 угловых лотков сечением до 

0,2 м2 

110 987,76 27 786,39 43 548,94 4 955,29 39 652,43 2 991 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    21,4  

05.1.01.10 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный, м3 

    9,9  

07-02-002-04 угловых лотков сечением 

более 0,2 м2 

80 654,38 20 586,64 30 223,41 3 509,08 29 844,33 2 216 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    18,6  

05.1.01.10 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    7,3  
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07-02-002-05 прямоугольных лотков 

сечением до 0,2 м2 

31 871,71 7 310,42 18 322,96 2 321,73 6 238,33 806 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    1,8  

05.1.01.10 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный, м3 

    1,9  

07-02-002-06 прямоугольных лотков 

сечением более 0,2 м2 

17 918,01 3 910,68 9 876,52 1 252,68 4 130,81 426 

05.1.01.10 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    1,5  

 Установка лотков между сооружениями сечением: 

07-02-002-07 до 0,5 м2 24 700,00 7 555,31 14 367,31 1 968,90 2 777,38 833 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1,01  

05.1.01.10 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

07-02-002-08 более 0,5 м2 19 969,22 6 040,44 11 307,34 1 554,72 2 621,44 658 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1  

05.1.01.10 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

Таблица ФЕР 07-02-003 Установка конструкций секционных вентиляторных градирен 
Измеритель: 100 шт 

 Установка железобетонных колонн: 

07-02-003-01 в стаканы фундаментов 14 090,90 4 515,68 9 575,22 1 110,40  486,08 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    4,06  

05.1.03.07 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-02-003-02 на нижестоящие колонны 17 412,81 3 898,34 11 674,84 1 311,55 1 839,63 409,92 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    3,5  

05.1.03.07 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-02-003-03 Установка колонн в стальной 

обойме на фундаменты 

16 727,06 4 820,66 11 906,40 1 371,08  493,92 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1,15  

05.1.03.07 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

 Укладка: 

07-02-003-04 балок 5 771,07 2 264,22 3 024,00 355,82 482,85 231,99 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,43  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-02-003-05 ригелей 19 794,08 4 890,62 4 715,49 539,51 10 187,97 508,38 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    4,32  

05.1.03.13 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Установка капителей стен: 

07-02-003-06 водосборного бассейна 14 927,27 4 306,89 10 385,59 1 219,72 234,79 452,88 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    15  

05.1.03.05 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-02-003-07 каркаса градирен 23 114,18 8 328,76 13 367,06 1 579,40 1 418,36 875,79 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    17,2  

05.1.03.05 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-02-003-08 Укладка плит покрытия 12 652,97 1 897,39 3 101,61 377,90 7 653,97 204,24 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    1,01  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  
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Раздел 3. СООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА 

Таблица ФЕР 07-03-001 Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и 

переработке зерна 
Измеритель: 100 м3 

 Монтаж стен силосов из блоков: 

07-03-001-01 объемных с болтовым 

соединением 

41 349,75 3 936,38 13 906,98 988,35 23 506,39 434 

05.1.01.15 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    100  

07-03-001-02 объемных с безболтовым 

соединением 

39 758,05 4 150,89 16 686,22 1 304,42 18 920,94 457,65 

05.1.01.15 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    100  

07-03-001-03 криволинейных диаметром 6 

м 

88 551,20 6 374,59 30 976,56 2 460,42 51 200,05 694,4 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    18,2  

05.1.01.15 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    100  

07-03-001-04 полигональных 60 230,68 4 429,06 22 989,02 2 022,59 32 812,60 488,32 
05.1.01.15 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 
    100  

07-03-001-05 криволинейных диаметром 

18 м 

66 250,69 11 264,02 28 616,28 1 762,14 26 370,39 1 198,3 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    2,29  

05.1.01.15 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    100  

07-03-001-06 Монтаж стен бункеров мельниц 60 672,93 5 461,40 12 626,04 730,33 42 585,49 581 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    0,44  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

 Установка: 

07-03-001-07 воронки с доборными 

(карнизными) элементами 

22 750,14 5 768,40 10 239,72 853,10 6 742,02 660 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,41  

05.1.01.15 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    100  

07-03-001-08 колонн подсилосного этажа 31 324,35 4 378,86 23 181,66 1 362,51 3 763,83 477 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    6,9  

05.1.01.15 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    100  

07-03-001-09 наклонного днища 17 646,28 6 152,14 7 593,20 678,27 3 900,94 602,56 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    2,5  

05.1.01.15 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    100  

Раздел 4. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Таблица ФЕР 07-04-001 Установка конструкций конденсационных и зольных полов 
Измеритель: 100 м3 

 Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях: 

07-04-001-01 с подвалами в грунтах 

мокрых 

17 052,94 3 462,40 5 729,25 719,75 7 861,29 364,08 

07.2.07.12 Конструкции стальные из одного 

профиля, т 

    0,31  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    9,11  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    100  
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учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-04-001-02 с подвалами в грунтах сухих 13 623,82 3 547,29 6 652,63 868,72 3 423,90 381,84 
07.2.07.12 Конструкции стальные из одного 

профиля, т 
    0,48  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    3,24  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

07-04-001-03 с полуподвалами в грунтах 

мокрых 

21 704,37 3 620,74 5 987,72 747,15 12 095,91 380,73 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    9,67  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

07-04-001-04 с полуподвалами в грунтах 

сухих 

20 892,57 3 808,41 6 833,70 885,84 10 250,46 405,15 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    4,16  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    100  

 Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях: 

07-04-001-05 с подвалами в грунтах 

мокрых 

17 883,47 3 065,91 5 600,88 694,02 9 216,68 314,13 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    10,1  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

07-04-001-06 с подвалами в грунтах сухих 11 788,63 2 730,87 6 281,83 813,28 2 775,93 297,48 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    3,1  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

07-04-001-07 с полуподвалами в грунтах 

мокрых 

16 886,53 3 029,60 5 116,34 640,08 8 740,59 318,57 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    10,2  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    100  

07-04-001-08 с полуподвалами в грунтах 

сухих 

13 154,65 2 842,95 5 588,42 728,63 4 723,28 309,69 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    4,39  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

 Установка конструкций конденсационных и зольных полов котельного отделения: 

07-04-001-09 с подвалами 12 848,47 2 798,82 6 906,94 898,55 3 142,71 308,58 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,86  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    100  

07-04-001-10 с полуподвалами 18 180,37 2 999,55 9 903,86 1 265,03 5 276,96 338,55 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,46  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    100  

Таблица ФЕР 07-04-002 Сборка и установка колонн 
Измеритель: 100 м3 

 Сборка и установка колонн при массе блока: 

07-04-002-01 50-65 т 68 236,57 7 082,23 39 084,42 1 878,49 22 069,92 656,37 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    3,29  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

07-04-002-02 80-120 т 72 050,75 7 309,47 43 614,25 2 278,24 21 127,03 677,43 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    1,69  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-04-002-03 125-150 т 75 734,66 9 316,27 44 294,20 2 141,27 22 124,19 840,06 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    2,63  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    100  

07-04-002-04 155-175 т 84 284,93 9 017,83 44 697,89 2 096,37 30 569,21 813,15 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    2,5  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

07-04-002-05 более 175 т 74 395,70 8 849,15 44 447,80 2 141,88 21 098,75 797,94 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    2,29  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

Таблица ФЕР 07-04-003 Установка ригелей, балок, распорок 
Измеритель: 100 м3 

 Установка ригелей массой: 

07-04-003-01 до 20 т 43 312,39 8 871,08 20 743,53 545,70 13 697,78 762,12 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    5,72  

05.1.03.13 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

07-04-003-02 более 20 т 35 299,95 6 522,25 19 167,98 510,82 9 609,72 588,12 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    5,5  

05.1.03.13 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

 Установка: 

07-04-003-03 балок массой до 7 т 27 700,23 3 820,28 21 042,16 606,79 2 837,79 421,2 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    11,14  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    100  

07-04-003-04 распорок до 8 т 60 951,45 6 480,69 48 428,21 1 245,66 6 042,55 600,62 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    2,65  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    100  

Таблица ФЕР 07-04-004 Укладка плит 
Измеритель: 100 м3 

 Укладка плит: 

07-04-004-01 перекрытий 16 012,70 1 606,30 10 660,71 356,30 3 745,69 177,1 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    7,1  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

07-04-004-02 покрытий 25 973,35 2 287,75 20 157,22 592,93 3 528,38 249,21 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    0,71  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

Таблица ФЕР 07-04-005 Установка стеновых панелей 
Измеритель: 100 м2 

 Установка стеновых панелей: 

07-04-005-01 наружных 8 512,39 541,97 7 592,11 209,87 378,31 62,01 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    100  

07-04-005-02 внутренних 15 164,66 905,82 13 403,14 360,10 855,70 94,16 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 
    100  

Таблица ФЕР 07-04-006 Сборка и установка лестниц 
Измеритель: 100 м3 

07-04-006-01 Сборка и установка лестниц 87 030,03 7 871,18 57 140,03 1 830,92 22 018,82 760,5 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    2,77  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    100  
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неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 07-04-007 Установка бункеров 
Измеритель: 100 м3 

 Установка бункеров: 

07-04-007-01 одиночных из двух панелей с 

двумя вставками 

75 172,30 11 113,71 48 935,36 3 013,33 15 123,23 1 138,7 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    6,33  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

07-04-007-02 спаренных из двух панелей 79 594,41 8 872,72 51 582,47 2 677,21 19 139,22 909,09 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    4,07  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

Таблица ФЕР 07-04-008 Монтаж конструкций распределительных устройств 
Измеритель: 100 м3 

07-04-008-01 Монтаж конструкций 

распределительных устройств 

(колонны, балки и щиты 

перекрытий) 

31 166,83 3 045,56 22 050,99 781,88 6 070,28 331,76 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    4,93  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

Раздел 5. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНОБЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Подраздел 5.1. БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ 

Таблица ФЕР 07-05-001 Установка блоков стен подвалов 
Измеритель: 100 шт 

 Установка блоков стен подвалов массой: 

07-05-001-01 до 0,5 т 2 838,49 416,02 1 798,71 253,04 623,76 47,6 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,41  

05.2.02.01 Блоки бетонные для стен подвалов, 
шт 

    100  

07-05-001-02 до 1 т 3 965,97 583,83 2 524,47 355,32 857,67 66,8 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,71  

05.2.02.01 Блоки бетонные для стен подвалов, 
шт 

    100  

07-05-001-03 до 1,5 т 6 366,31 840,49 3 992,41 562,87 1 533,41 93,7 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,47  

05.2.02.01 Блоки бетонные для стен подвалов, 
шт 

    100  

07-05-001-04 более 1,5 т 9 193,99 1 058,46 5 967,96 845,17 2 167,57 118 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,71  

05.2.02.01 Блоки бетонные для стен подвалов, 
шт 

    100  

Подраздел 5.2. КОЛОННЫ 

Таблица ФЕР 07-05-004 Установка колонн 
Измеритель: 100 шт 

 Установка колонн в стаканы фундаментов массой: 

07-05-004-01 до 2 т 13 066,30 3 964,74 9 101,56 1 263,13  442 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    6,42  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-004-02 до 3 т 16 150,38 4 830,80 11 319,58 1 574,63  520 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    6,42  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  



44 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-05-004-03 до 4 т 18 714,73 5 518,26 13 196,47 1 837,97  594 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    6,42  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

 Установка колонн на нижестоящие колонны массой: 

07-05-004-04 до 2 т 24 393,99 8 198,90 6 702,83 1 012,71 9 492,26 815 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,81  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-004-05 до 3 т 25 331,78 9 536,88 8 450,51 1 287,07 7 344,39 948 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1,01  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-004-06 до 4 т 27 188,73 10 341,68 9 559,62 1 460,95 7 287,43 1 028 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1,01  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой: 

07-05-004-07 до 3 т 25 329,91 6 914,24 12 519,02 1 863,38 5 896,65 697 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 
    100  

07-05-004-08 до 4 т 30 954,00 8 657,12 16 502,48 2 486,71 5 794,40 887 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

Подраздел 5.3. БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ 

Таблица ФЕР 07-05-007 Укладка балок, ригелей и перемычек 
Измеритель: 100 шт 

 Укладка балок ростверка массой: 

07-05-007-01 до 1 т 5 651,44 1 539,20 3 480,69 488,25 631,55 160 
05.1.05.07 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-007-02 до 3 т 9 828,53 2 481,96 6 460,31 904,51 886,26 258 
05.1.05.07 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Укладка балок перекрытий массой: 

07-05-007-03 до 1 т 4 232,72 1 092,42 2 947,97 460,62 192,33 119 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-007-04 до 3 т 6 165,27 1 735,02 4 237,92 662,18 192,33 189 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Укладка ригелей массой: 

07-05-007-05 до 1 т 5 443,92 1 607,04 3 291,79 513,52 545,09 162 
05.1.03.13 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-007-06 до 2 т 8 061,13 2 420,48 4 696,84 673,40 943,81 244 
05.1.03.13 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 
    100  

07-05-007-07 до 3 т 30 513,89 4 642,56 6 666,72 913,69 19 204,61 468 
05.1.03.13 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-007-08 до 5 т 63 299,44 5 842,88 9 045,52 1 274,52 48 411,04 589 
05.1.03.13 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-007-09 до 6 т 65 629,01 6 576,96 10 641,01 1 515,04 48 411,04 663 
05.1.03.13 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-007-10 Укладка перемычек массой до 

0,3 т 

1 043,81 129,35 784,51 122,58 129,95 14,8 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  



45 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подраздел 5.4. ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ 

Таблица ФЕР 07-05-011 Установка панелей 
Измеритель: 100 шт 

 Установка панелей перекрытий с опиранием: 

07-05-011-01 по контуру площадью до 5 м2 5 745,93 1 735,02 2 379,69 360,96 1 631,22 189 
05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-05-011-02 по контуру площадью до 15 

м2 

9 628,93 2 671,38 4 512,63 700,36 2 444,92 291 

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-011-03 по контуру площадью до 20 

м2 

11 590,86 3 001,86 5 874,39 909,58 2 714,61 327 

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-05-011-04 по контуру площадью до 25 

м2 

14 573,06 3 763,80 7 546,05 1 176,73 3 263,21 410 

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 
покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-011-05 на 2 стороны площадью до 5 

м2 

7 336,42 1 616,46 2 407,15 360,96 3 312,81 174 

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-011-06 на 2 стороны площадью до 10 

м2 

11 868,96 2 529,66 4 248,87 636,70 5 090,43 266 

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 
железобетонные, шт 

    100  

 Установка панелей ребристых площадью: 

07-05-011-07 до 5 м2 4 054,72 888,86 2 719,27 418,68 446,59 98 
05.1.06.06 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-011-08 до 10 м2 4 780,77 1 124,68 3 209,50 495,15 446,59 124 
05.1.06.06 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 
    100  

07-05-011-09 до 15 м2 5 930,19 1 369,57 3 916,50 605,99 644,12 151 
05.1.06.06 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Установка панелей типа "ТТ" площадью: 

07-05-011-10 до 25 м2 19 899,76 4 518,88 7 415,85 899,37 7 965,03 463 
05.1.06.14 Панели и плиты типа ТТ 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-011-11 до 30 м2 24 296,12 5 299,68 10 043,46 1 242,52 8 952,98 543 
05.1.06.14 Панели и плиты типа ТТ 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-011-12 до 40 м2 31 360,99 6 636,80 14 471,57 1 790,27 10 252,62 680 
05.1.06.14 Панели и плиты типа ТТ 

железобетонные, шт 

    100  

Подраздел 5.5. ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРШИ И ОГРАЖДЕНИЯ 

Таблица ФЕР 07-05-014 Установка лестничных площадок и маршей 
Измеритель: 100 шт 

 Установка площадок массой: 

07-05-014-01 до 1 т 6 108,90 1 441,26 4 168,61 639,36 499,03 157 
05.1.07.25 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-014-02 более 1 т 8 675,40 2 201,73 5 974,64 921,64 499,03 237 
05.1.07.25 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 
    100  

 Установка маршей: 

07-05-014-03 без сварки массой до 1 т 8 237,34 1 665,68 5 968,69 836,11 602,97 188 
05.1.07.09 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-05-014-04 без сварки массой более 1 т 8 054,65 1 995,40 5 742,17 897,88 317,08 220 
05.1.07.09 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 
    100  

07-05-014-05 со сваркой массой до 1 т 10 002,57 2 006,64 5 945,69 810,77 2 050,24 216 
05.1.07.09 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-014-06 Установка маршей-площадок 

массой более 1 т 

14 355,22 3 576,65 9 579,59 1 459,78 1 198,98 385 

05.1.07.09 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

Таблица ФЕР 07-05-015 Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней 
Измеритель: 100 м ступеней 

 Установка ступеней отдельных: 

07-05-015-01 гладких по готовому 

основанию 

1 226,95 979,56 125,91 18,18 121,48 108 

05.1.07.28 Ступени железобетонные, м     100  

07-05-015-02 с мозаичным покрытием по 

готовому основанию 

1 334,01 1 079,33 125,91 18,18 128,77 119 

05.1.07.28 Ступени железобетонные, м     100  

Таблица ФЕР 07-05-016 Устройство металлических ограждений 
Измеритель: 100 м 

 Устройство металлических ограждений: 

07-05-016-01 с поручнями из 

твердолиственных пород 

18 006,44 1 726,08 218,16 33,50 16 062,20 174 

11.1.01.15 Поручни деревянные, м     102  

07-05-016-02 с поручнями из хвойных 

пород 

17 569,44 1 289,08 218,16 33,50 16 062,20 134 

11.1.01.15 Поручни деревянные, м     102  

07-05-016-03 с поручнями из 

поливинилхлорида 

16 812,01 536,74 218,16 33,50 16 057,11 57,1 

11.3.03.09 Поручни из поливинилхлорида, м     102  

07-05-016-04 без поручней 16 651,29 390,10 204,08 30,77 16 057,11 41,5 

Подраздел 5.6. БЛОКИ И ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН, ДИАФРАГМЫ 

ЖЕСТКОСТИ, ПЕРЕГОРОДКИ 

Таблица ФЕР 07-05-021 Установка блоков 
Измеритель: 100 шт 

 Установка цокольных блоков массой: 

07-05-021-01 до 1 т 5 707,56 800,88 2 884,66 407,21 2 022,02 85,2 
05.1.04.10 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 
    100  

07-05-021-02 до 2,5 т 8 022,68 1 250,20 4 142,29 583,49 2 630,19 133 
05.1.04.10 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-021-03 более 2,5 т 10 221,36 1 645,00 5 452,36 768,71 3 124,00 175 
05.1.04.10 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Установка блоков наружных стен массой: 

07-05-021-04 до 1 т 6 937,34 1 469,34 3 965,10 620,48 1 502,90 162 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,55  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-05-021-05 до 2,5 т 9 472,94 2 122,38 5 660,53 885,77 1 690,03 234 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,55  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-05-021-06 более 2,5 т 11 038,71 2 506,14 6 717,79 1 051,21 1 814,78 273 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,55  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

 Установка блоков внутренних стен массой: 

07-05-021-07 до 1 т 6 390,40 1 251,66 3 657,31 571,46 1 481,43 138 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  
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07-05-021-08 до 2,5 т 9 259,22 1 968,19 5 466,53 854,15 1 824,50 217 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 
    100  

07-05-021-09 более 2,5 т 10 973,91 2 350,08 6 607,01 1 032,35 2 016,82 256 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Установка парапетных блоков массой: 

07-05-021-10 до 1 т 7 971,44 1 414,14 4 122,38 632,44 2 434,92 147 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,91  

05.1.07.22 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-05-021-11 до 2,5 т 8 796,39 1 664,26 4 504,89 692,17 2 627,24 173 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,91  

05.1.07.22 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-05-021-12 более 2,5 т 13 363,83 2 828,28 7 352,12 1 138,20 3 183,43 294 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,91  

05.1.07.22 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-05-021-13 Установка блоков 

перемычечных и подбалконных 

массой до 1 т 

5 806,16 1 307,84 2 868,64 436,44 1 629,68 134 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

Таблица ФЕР 07-05-022 Установка панелей наружных стен 
Измеритель: 100 шт 

 Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных площадью: 

07-05-022-01 до 12 м2 15 694,98 2 991,82 8 765,26 1 237,49 3 937,90 311 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    5  

05.1.04.10 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-022-02 до 20 м2 21 393,69 4 126,98 11 712,64 1 658,45 5 554,07 429 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    5,46  

05.1.04.10 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью: 

07-05-022-03 до 6 м2 30 082,99 2 415,80 4 736,69 735,92 22 930,50 257 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    7,24  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-05-022-04 до 15 м2 36 011,19 3 224,20 7 416,79 1 157,80 25 370,20 343 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    7,77  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-022-05 до 25 м2 60 409,08 4 201,80 9 984,99 1 558,77 46 222,29 447 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    9,6  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой поясной и пилонной) панелей стеновых наружных 

площадью: 

07-05-022-06 до 6 м2 9 750,54 2 222,22 4 206,38 653,40 3 321,94 231 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-022-07 до 15 м2 15 608,88 3 155,36 7 182,12 1 122,03 5 271,40 328 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью: 

07-05-022-08 до 6 м2 14 697,78 4 136,60 7 907,97 1 215,16 2 653,21 430 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  



48 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-05-022-09 до 10 м2 23 105,74 5 983,64 12 971,91 1 994,46 4 150,19 622 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 
    100  

07-05-022-10 до 15 м2 31 325,00 7 830,68 18 026,36 2 772,27 5 467,96 814 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

Таблица ФЕР 07-05-023 Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости 
Измеритель: 100 шт 

 Установка стеновых панелей внутренних площадью: 

07-05-023-01 до 6 м2 7 592,23 1 940,04 2 423,97 379,72 3 228,22 204 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-023-02 до 10 м2 8 595,32 2 320,44 2 646,41 416,01 3 628,47 244 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-023-03 до 15 м2 9 507,21 2 643,78 2 845,11 448,28 4 018,32 278 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 
    100  

07-05-023-04 до 25 м2 11 202,45 3 518,70 3 057,53 481,92 4 626,22 370 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Установка диафрагм жесткости высотой: 

07-05-023-05 до 3,6 м, площадью до 10 м2 56 961,51 8 590,72 8 435,61 1 168,39 39 935,18 866 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    14,7  

05.1.04.02 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-05-023-06 до 3,6 м, площадью до 15 м2 62 190,57 10 544,96 10 960,96 1 573,86 40 684,65 1 063 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    21,1  

05.1.04.02 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-023-07 до 4,8 м, площадью до 10 м2 73 276,34 11 021,12 8 745,85 1 166,53 53 509,37 1 111 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    13,1  

05.1.04.02 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-023-08 до 4,8 м, площадью до 15 м2 78 707,17 12 975,36 11 327,26 1 572,81 54 404,55 1 308 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    18  

05.1.04.02 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-023-09 до 4,8 м, площадью до 25 м2 83 028,83 14 681,60 13 418,34 1 902,76 54 928,89 1 480 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    20,1  

05.1.04.02 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

Таблица ФЕР 07-05-024 Установка крупнопанельных перегородок 
Измеритель: 100 шт 

 Установка перегородок крупнопанельных: 

07-05-024-01 железобетонных площадью 

до 6 м2 

6 430,85 1 385,28 2 596,65 393,87 2 448,92 144 

05.1.04.12 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-024-02 железобетонных площадью 

до 10 м2 

7 678,11 1 673,88 3 327,96 508,67 2 676,27 174 

05.1.04.12 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-024-03 гипсобетонных площадью до 

6 м2 

7 962,15 1 779,70 2 813,43 434,42 3 369,02 185 

05.1.04.12 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-024-04 гипсобетонных площадью до 

10 м2 

10 640,94 2 318,42 4 101,66 636,98 4 220,86 241 

05.1.04.12 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  
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07-05-024-05 гипсобетонных площадью до 

15 м2 

12 825,95 2 866,76 4 504,34 699,68 5 454,85 298 

05.1.04.12 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

Подраздел 5.7. ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ, ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК, 

ОГРАЖДЕНИЙ И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ 

Таблица ФЕР 07-05-030 Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных 

стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций 
Измеритель: 100 шт 

 Установка в панельных зданиях плит лоджий площадью: 

07-05-030-01 до 5 м2 3 777,76 914,86 1 999,36 299,84 863,54 95,1 
05.1.07.21 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-030-02 до 10 м2 11 019,21 1 673,88 5 189,35 774,38 4 155,98 174 
05.1.07.21 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью: 

07-05-030-03 до 5 м2 3 929,39 770,04 2 306,88 360,45 852,47 84,9 
05.1.07.21 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-030-04 до 10 м2 6 935,32 1 197,24 4 360,61 681,35 1 377,47 132 
05.1.07.21 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: 

07-05-030-05 панельных 10 435,51 2 530,06 6 151,21 947,42 1 754,24 263 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-030-06 кирпичных и блочных 17 718,84 4 380,81 12 005,99 1 848,53 1 332,04 483 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 
    100  

07-05-030-07 Установка разделительных 

стенок площадью до 5 м2 

5 031,87 1 118,60 3 394,26 516,75 519,01 119 

05.1.07.26 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-05-030-08 Установка экранов ограждений 

площадью до 10 м2 

5 254,56 905,97 3 474,65 529,36 873,94 101 

05.1.07.12 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

 Установка плит парапета массой: 

07-05-030-09 до 0,5 т 2 306,89 357,10 1 190,21 170,91 759,58 38,9 
05.1.07.22 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 
    100  

07-05-030-10 более 0,5 т 3 908,04 600,09 2 045,09 289,17 1 262,86 66,9 
05.1.07.22 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 
    100  

07-05-030-11 Установка мелких конструкций 

(подоконников, сливов, 

парапетов и др.) массой до 0,5 т 

2 921,71 934,21 272,16 42,53 1 715,34 103 

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

Подраздел 5.8. ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ, САНТЕХКАБИНЫ, ШАХТЫ ЛИФТА И 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ 

Таблица ФЕР 07-05-034 Установка объемных блоков 
Измеритель: 100 шт 

 Установка объемных: 

07-05-034-01 рядовых блоков в зданиях 

при числе этажей до 5 

64 491,11 9 497,26 45 821,56 4 082,44 9 172,29 1 022,31 

04.1.01.01 Смеси бетонные легкие на 

пористых заполнителях, м3 

    13  

05.2.02.23 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  
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неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-05-034-02 лестничных блоков в зданиях 

при числе этажей до 5 

83 440,47 12 107,85 56 881,34 5 028,84 14 451,28 1 273,17 

04.1.01.01 Смеси бетонные легкие на 
пористых заполнителях, м3 

    13  

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-034-03 рядовых блоков в зданиях 

при числе этажей 9-12 

114 608,97 11 482,14 77 370,15 3 880,32 25 756,68 1 193,57 

04.1.01.01 Смеси бетонные легкие на 

пористых заполнителях, м3 

    7,44  

05.2.02.23 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-034-04 лестничных блоков в зданиях 

при числе этажей 9-12 

142 353,70 15 672,04 98 893,05 4 928,97 27 788,61 1 629,11 

04.1.01.01 Смеси бетонные легкие на 

пористых заполнителях, м3 

    13  

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

Таблица ФЕР 07-05-035 Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, 

вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и 

электропроводок сантехкабин 
Измеритель: 100 шт 

07-05-035-01 Установка сантехкабин 9 346,86 2 350,37 4 026,49 628,45 2 970,00 253 
05.1.07.08 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный, м3 

    8,9  

07-05-035-02 Установка сантехподдонов 7 285,78 1 198,41 2 376,00 371,25 3 711,37 129 
05.1.07.08 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Установка шахт лифта массой: 

07-05-035-03 до 2,5 т 5 965,36 2 032,12 2 844,15 419,51 1 089,09 202 
05.1.07.30 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-035-04 более 2,5 т 7 885,37 2 696,08 3 523,23 525,90 1 666,06 268 
05.1.07.30 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Установка вентиляционных блоков массой: 

07-05-035-05 до 1 т 3 932,87 1 193,01 2 376,00 371,25 363,86 133 
05.1.07.01 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-035-06 до 2,5 т 5 796,38 1 722,24 3 611,52 564,30 462,62 192 
05.1.07.01 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 
    100  

07-05-035-07 более 2,5 т 11 645,67 2 861,43 8 160,48 1 275,08 623,76 319 
05.1.07.01 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 
    100  

 Присоединение и испытание: 

07-05-035-08 трубопроводов в 

отопительных панелях 

1 933,72 1 197,72 277,74 3,25 458,26 108 

07-05-035-09 трубопроводов в 

сантехкабинах и блоках 

3 939,32 2 367,99 159,02 3,94 1 412,31 249 

07-05-035-10 электропроводок 

сантехкабин 

2 063,67 2 063,67    217 

Подраздел 5.9. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ 

Таблица ФЕР 07-05-038 Устройство деформационных вертикальных швов в здании 
Измеритель: 100 м 

 Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях: 

07-05-038-01 крупнопанельных 935,59 363,24 9,20 1,62 563,15 39,1 

07-05-038-02 кирпичных и крупноблочных 1 164,36 476,67 5,91 1,04 681,78 53,8 
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Таблица ФЕР 07-05-039 Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и 

расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий 
Измеритель: 100 м 

07-05-039-01 Устройство герметизации 

горизонтальных и вертикальных 

стыков стеновых панелей 

прокладками на клее в один ряд 

1 153,50 57,41 159,44 1,04 936,65 6,33 

 Устройство герметизации стеновых панелей: 

07-05-039-02 минераловатными пакетами, 

стык горизонтальный 

1 652,57 31,30 108,36 3,25 1 512,91 3,7 

07-05-039-03 минераловатными пакетами, 

стык вертикальный 

1 615,92 96,77 351,11 3,60 1 168,04 11,2 

07-05-039-04 пенополистиролом, стык 

горизонтальный 

689,30 36,17 116,15 2,44 536,98 4,24 

07-05-039-05 пенополистиролом, стык 

вертикальный 

1 376,80 75,15 237,64 4,29 1 064,01 8,81 

 Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: 

07-05-039-06 вулканизирующейся 

тиоколовой 

2 497,60 146,93 791,95 37,96 1 558,72 16,2 

07-05-039-07 герметизирующей 

нетвердеющей 

2 577,97 158,73 1 109,90 69,79 1 309,34 17,5 

 Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: 

07-05-039-08 вулканизирующейся 

тиоколовой 

1 945,27 138,77 807,13 42,49 999,37 15,3 

07-05-039-09 герметизирующей 

нетвердеющей 

2 430,66 166,89 1 024,88 57,52 1 238,89 18,4 

 Устройство вертикального стыка: 

07-05-039-10 водоотбойной ленты 357,83 94,33 254,08 0,35 9,42 10,4 

07-05-039-11 водоотводящего фартука 36,75 9,42 25,98 0,12 1,35 1,05 

 Устройство солнцезащиты: 

07-05-039-12 полимерцементным составом 614,46 172,13 442,33 0,58  18,1 
14.2.05.06 Состав полимерцементный, м3     0,07  

07-05-039-13 красками ПХВ 

(бутадионстирольными или 

кумаронокаучуковыми) 

105,54 9,24 29,15 0,58 67,15 1,07 

07-05-039-14 Устройство чеканки и расшивки 

швов цокольных панелей с 

внутренней стороны раствором 

173,24 69,28   103,96 7,37 

07-05-039-15 Устройство промазки и 

расшивки швов панелей 

перекрытий раствором снизу 

317,76 286,68 5,91 1,04 25,17 29,8 

 Изоляция шахт лифтов: 

07-05-039-16 паклей просмоленой 527,48 211,50 13,14 2,32 302,84 22,5 
11.1.01.10 Наличники, м     112  

07-05-039-17 прокладками ПРП в 2 слоя 6 276,67 267,90 16,43 2,90 5 992,34 28,5 
11.1.01.10 Наличники, м     112  

 Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: 

07-05-039-18 насухо 2 669,78 37,55 7,23 1,28 2 625,00 4,14 

07-05-039-19 на мастике 2 986,50 58,32 8,54 1,51 2 919,64 6,43 

Подраздел 5.10. ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ 

Таблица ФЕР 07-05-043 Эксплуатация грузопассажирских подъемников 
Измеритель: 100 м2 

 Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях 

промышленных предприятий: 

07-05-043-01 на первые 9 этажей 21 435,88  21 435,88 5 586,57   

07-05-043-02 на каждый последующий 

этаж добавлять к расценке 

07-05-043-01 

4 133,64  4 133,64 1 077,30   

 Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях: 

07-05-043-03 одноэтажных 2 143,48  2 143,48 558,63   

07-05-043-04 многоэтажных высотой до 30 

м 

10 747,46  10 747,46 2 800,98   
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07-05-043-05 на каждый последующие 3 м 

высоты здания добавлять к 

расценке 07-05-043-04 

2 066,82  2 066,82 538,65   

Подраздел 5.11. ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ, ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ 

Таблица ФЕР 07-05-045 Установка панелей перекрытий и покрытий 
Измеритель: 100 шт 

 Установка панелей перекрытий с опиранием: 

07-05-045-01 по контуру площадью до 15 

м2 

12 608,11 4 127,63 4 783,13 712,71 3 697,35 439,11 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    10,3  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-045-02 по контуру площадью до 20 

м2 

15 057,75 4 742,86 6 215,09 937,55 4 099,80 504,56 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    11,1  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-045-03 по контуру площадью до 25 

м2 

18 881,28 5 984,51 7 545,70 1 123,77 5 351,07 636,65 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    14,3  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-045-04 на две стороны площадью до 

5 м2 

10 942,33 2 266,59 2 873,66 450,90 5 802,08 249,9 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    4,13  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-045-05 на две стороны площадью до 

10 м2 

13 517,51 2 932,51 4 609,19 723,94 5 975,81 323,32 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    6,5  

05.1.06.14 Панели, плиты перекрытий и 

покрытий сборные 
железобетонные, шт 

    100  

 Установка панелей покрытий ребристых площадью: 

07-05-045-06 до 5 м2 7 798,97 2 518,52 2 985,50 415,00 2 294,95 261,8 
05.1.06.06 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-045-07 до 10 м2 10 894,72 3 239,73 3 695,82 511,01 3 959,17 336,77 
05.1.06.06 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 
    100  

Таблица ФЕР 07-05-046 Установка стеновых панелей 
Измеритель: 100 шт 

 Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью: 

07-05-046-01 до 6 м2 33 886,06 4 775,73 5 014,59 756,32 24 095,74 502,18 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    8,74  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-046-02 до 15 м2 41 480,71 5 880,22 7 725,80 1 183,39 27 874,69 618,32 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    9,36  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-046-03 до 20 м2 63 310,99 6 515,82 9 064,61 1 394,22 47 730,56 677,32 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    9,88  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  



53 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью: 

07-05-046-04 до 6 м2 18 303,57 6 170,36 9 040,51 1 387,11 3 092,70 641,41 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1,39  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-046-05 до 10 м2 24 136,23 7 532,65 12 685,45 1 957,82 3 918,13 783,02 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,57  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-05-046-06 до 15 м2 31 832,34 9 948,14 17 966,07 2 786,49 3 918,13 1 034,11 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1,39  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

 Установка панелей стеновых внутренних площадью: 

07-05-046-07 до 10 м2 25 930,67 9 110,24 5 756,28 873,07 11 064,15 905,59 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    19,7  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, шт 

    100  

07-05-046-08 до 15 м2 30 510,73 12 084,47 6 998,25 1 068,66 11 428,01 1 201,24 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    30,9  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

Таблица ФЕР 07-06-001 Устройство непроходных каналов 
Измеритель: 100 м3 

 Устройство непроходных каналов: 

07-06-001-01 одноячейковых, 

перекрываемых или 

опирающихся на плиту 

17 176,76 3 056,94 7 355,62 808,28 6 764,20 333 

04.3.01.09 Раствор цементный, м3     2,3  

05.1.01.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

07-06-001-02 одноячейковых, собираемых 

из верхних и нижних 

лотковых элементов 

16 750,07 2 498,56 6 967,21 766,15 7 284,30 256 

04.3.01.09 Раствор цементный, м3     7,6  

05.1.01.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

07-06-001-03 двухъячейковых, собираемых 

из верхних и нижних 

лотковых элементов 

20 909,13 2 843,49 8 070,28 887,86 9 995,36 317 

04.3.01.09 Раствор цементный, м3     7,6  

05.1.01.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный, м3 

    13,3  

Таблица ФЕР 07-06-002 Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит 

перекрытий каналов 
Измеритель: 100 м3 (расценки с 07-06-002-01 по 07-06-002-04); 100 шт (расценки с 07-06-002-05 по 07-06-002-

07) 

 Устройство камер со стенками: 

07-06-002-01 из бетонных блоков 20 850,21 7 591,86 9 161,10 1 079,09 4 097,25 827 
08.1.02.06 Люки чугунные, шт     14  
08.4.03.03 Арматурная сталь для монолитных 

железобетонных конструкций, т 

    9,5  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    51,8  

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    52,8  



54 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-06-002-02 из монолитного бетона 15 772,78 7 017,12 4 249,90 381,66 4 505,76 792 
08.1.02.06 Люки чугунные, шт     11  
08.4.03.03 Арматурная сталь для монолитных 

железобетонных конструкций, т 

    19,8  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    90,6  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    14  

 Устройство неподвижных щитовых опор: 

07-06-002-03 из монолитного 

железобетона 

11 507,90 7 206,30 2 416,43 165,32 1 885,17 785 

08.4.03.03 Арматурная сталь для монолитных 

железобетонных конструкций, т 

    8,5  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    91,4  

05.1.08.14 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    10  

07-06-002-04 из сборных железобетонных 

конструкций 

10 564,89 2 466,75 6 935,37 835,08 1 162,77 275 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    16,3  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    84  

 Устройство плит перекрытий каналов площадью: 

07-06-002-05 до 0,5 м2 1 034,51 863,77 102,71 12,02 68,03 91,89 
05.1.01.12 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-06-002-06 до 1 м2 5 775,04 497,07 5 151,64 717,80 126,33 52,88 
05.1.01.12 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    100  

07-06-002-07 до 5 м2 6 826,70 934,08 5 644,81 786,51 247,81 99,37 
05.1.01.12 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 
    100  

Таблица ФЕР 07-06-003 Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов 
Измеритель: 100 м канала 

 Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой: 

07-06-003-01 вдоль труб 

хризотилцементных 

7 150,13 1 053,00 488,99 68,16 5 608,14 135 

24.3.01.06 Трубы дренажные, м     102  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    83  

07-06-003-02 вдоль труб керамических 5 078,01 1 060,80 0,66 0,12 4 016,55 136 
24.3.01.06 Трубы дренажные, м     102  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный, м3 

    67  

07-06-003-03 под днищем вдоль стен 

каналов и труб 

хризотилцементных 

12 207,43 4 894,45 1 160,86 147,26 6 152,12 605 

24.3.01.06 Трубы дренажные, м     102  

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    160  

Раздел 7. ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Таблица ФЕР 07-07-001 Устройство стен 
Измеритель: 100 м2 

 Устройство из хризотилцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями 

стен: 

07-07-001-01 глухих 7 793,29 1 600,95 2 250,22 275,61 3 942,12 159,14 
01.1.01.03 Панели стеновые 

хризотилцементные, м2 

    97  

07-07-001-02 с окнами 6 420,68 1 354,42 2 308,92 282,39 2 757,34 149,33 
01.1.01.03 Панели стеновые 

хризотилцементные, м2 

    97  

 Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из хризотилцементных листов 

унифицированного профиля по ригелям каркаса: 

07-07-001-03 стальным 3 242,65 584,16 62,38 9,02 2 596,11 71,5 

07-07-001-04 деревянным 3 068,12 577,63 54,97 7,92 2 435,52 71,4 
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Таблица ФЕР 07-07-002 Устройство покрытий из плит хризотилцементных в промышленных 

производственных зданиях 
Измеритель: 100 м2 

07-07-002-01 Устройство покрытий из плит 

хризотилцементных в 

промышленных 

производственных зданиях 

2 718,98 486,89 1 027,68 134,63 1 204,41 54,28 

01.1.01.03 Панели стеновые 

хризотилцементные, м2 

    99  

Таблица ФЕР 07-07-003 Устройство перегородок 
Измеритель: 100 м2 

07-07-003-01 Устройство перегородок 

хризотилцементных панельных 

трехслойных в зданиях 

промышленных и 

сельскохозяйственных 

предприятий при площади 

панелей от 5 до 10 м2 

1 129,56 420,82 642,77 73,29 65,97 44,25 

01.1.01.03 Подкладки хризотилцементные, м2     П  

01.1.01.03 Панели перегородок 

хризотилцементные, м2 

    98,3  

 Устройство перегородок панельных из плоских хризотилцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных 

производственных зданиях при площади панелей: 

07-07-003-02 от 5 до 10 м2 659,62 168,09 415,89 49,44 75,64 18,31 
01.1.01.03 Панели перегородок 

хризотилцементные, м2 

    100  

07-07-003-03 от 10 до 15 м2 449,21 103,09 270,48 32,43 75,64 11,23 
01.1.01.03 Панели перегородок 

хризотилцементные, м2 

    100  

Таблица ФЕР 07-07-004 Устройство перегородок высотой 3 м из хризотилцементных 

экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 

1.020-1/83 
Измеритель: 100 м2 

07-07-004-01 Устройство перегородок 

высотой 3 м из 

хризотилцементных 

экструзионных панелей в 

зданиях промышленных 

предприятий серии 1.020-1/83 

27 278,77 987,51 177,26 25,59 26 114,00 110,09 

Таблица ФЕР 07-07-005 Обрамление дверных проемов в перегородках из хризотилцементных 

экструзионных панелей металлическими швеллерами 
Измеритель: 100 шт 

07-07-005-01 Обрамление дверных проемов в 

перегородках из 

хризотилцементных 

экструзионных панелей 

металлическими швеллерами 

20 496,40 2 551,78 100,16 12,48 17 844,46 274,68 

Таблица ФЕР 07-07-006 Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из 

хризотилцементных экструзионных панелей 
Измеритель: 100 м2 

07-07-006-01 Заделка пространств над 

дверными проемами в 

перегородках из 

хризотилцементных 

экструзионных панелей 

14 087,50 3 258,49 179,08 25,84 10 649,93 377,14 

Таблица ФЕР 07-07-007 Изготовление блоков оросителя градирен из хризотилцементных 

листов 
Измеритель: 100 м2 

07-07-007-01 Изготовление блоков оросителя 

градирен из хризотилцементных 

листов 

546,29 64,59 333,78 48,20 147,92 7,39 

01.1.01.05 Листы хризотилцементные плоские 

для оросителей градирен, м2 

    107  
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Таблица ФЕР 07-07-008 Монтаж блоков оросителя из хризотилцементных листов 
Измеритель: 100 м3 

 Монтаж блоков оросителя из хризотилцементных листов в градирнях с башнями высотой: 

07-07-008-01 до 90 м 2 747,43 471,52 2 275,91 318,28  53,95 

07-07-008-02 до 150 м 3 875,56 471,52 3 404,04 331,19  53,95 

Таблица ФЕР 07-07-009 Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных 

систем градирен 
Измеритель: 100 шт 

07-07-009-01 Установка пластмассовых 

разбрызгивающих сопел 

оросительных систем градирен 

598,68 294,29 5,91 1,04 298,48 34,5 

Раздел 8. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 

Подраздел 8.1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ 

Таблица ФЕР 07-08-001 Устройство перегородок в жилых зданиях 
Измеритель: 100 м2 

 Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой: 

07-08-001-01 без изоляционной прокладки 17 710,06 1 429,30 113,73 16,44 16 167,03 161,32 

07-08-001-02 с изоляционной прокладкой 21 009,22 1 950,79 136,94 19,78 18 921,49 220,18 

 Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой: 

07-08-001-03 межкомнатных 33 375,34 2 742,70 224,33 32,39 30 408,31 309,56 

07-08-001-04 межквартирных 38 108,49 3 585,69 246,88 35,61 34 275,92 356,43 

Таблица ФЕР 07-08-002 Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях 

промышленных предприятий 
Измеритель: 100 м2 

 Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками: 

07-08-002-01 без изоляции при высоте 

этажа до 3,6 м 

19 920,76 1 614,46 113,73 16,44 18 192,57 178 

12.2.05.11-0011 Пенополиуретан эластичный 

трудносгораемый листовой, т 

    П  

07-08-002-02 без изоляции при высоте 

этажа до 6 м 

21 222,41 1 578,18 119,16 17,19 19 525,07 174 

12.2.05.11-0011 Пенополиуретан эластичный 

трудносгораемый листовой, т 

    П  

07-08-002-03 с изоляционной прокладкой 

толщиной 50 мм при высоте 

этажа до 3,6 м 

22 990,60 1 927,80 113,73 16,44 20 949,07 210 

12.2.05.11-0011 Пенополиуретан эластичный 

трудносгораемый листовой, т 

    П  

07-08-002-04 с изоляционной прокладкой 

толщиной 50 мм при высоте 

этажа до 6 м 

24 296,13 1 881,90 132,66 19,16 22 281,57 205 

12.2.05.11-0011 Пенополиуретан эластичный 
трудносгораемый листовой, т 

    П  

07-08-002-05 с изоляционной прокладкой 

толщиной 80 мм при высоте 

этажа до 3,6 м 

24 353,23 2 175,66 119,82 17,30 22 057,75 237 

12.2.05.11-0011 Пенополиуретан эластичный 
трудносгораемый листовой, т 

    П  

07-08-002-06 с изоляционной прокладкой 

толщиной 100 мм при высоте 

этажа до 6 м 

26 762,86 2 138,94 141,87 20,51 24 482,05 233 

12.2.05.11-0011 Пенополиуретан эластичный 

трудносгораемый листовой, т 

    П  

Таблица ФЕР 07-08-003 Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях 

промышленных предприятий 
Измеритель: 100 м2 

 Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников: 

07-08-003-01 без изоляции 15 281,88 1 109,98 113,73 16,44 14 058,17 127 
12.2.05.11-0011 Пенополиуретан эластичный 

трудносгораемый листовой, т 

    П  

07-08-003-02 с изоляционной прокладкой 

толщиной до 50 мм 

18 379,01 1 451,20 127,72 18,42 16 800,09 160 

12.2.05.11-0011 Пенополиуретан эластичный 

трудносгораемый листовой, т 

    П  
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07-08-003-03 с изоляционной прокладкой 

толщиной до 80 мм 

19 543,02 1 723,30 130,84 18,91 17 688,88 190 

12.2.05.11-0011 Пенополиуретан эластичный 
трудносгораемый листовой, т 

    П  

07-08-003-04 с изоляционной прокладкой 

толщиной до 100 мм 

20 946,39 1 677,95 139,41 20,15 19 129,03 185 

12.2.05.11-0011 Пенополиуретан эластичный 
трудносгораемый листовой, т 

    П  

Подраздел 8.2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 

Таблица ФЕР 07-08-006 Устройство перегородок в жилых зданиях 
Измеритель: 100 м2 

 Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой: 

07-08-006-01 без изоляционной прокладки 17 384,02 1 719,67 95,30 13,74 15 569,05 178,76 

07-08-006-02 с изоляционной прокладкой 20 713,61 1 939,87 121,63 17,56 18 652,11 201,65 

 Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой: 

07-08-006-03 межкомнатных 32 986,36 2 778,74 190,76 27,56 30 016,86 288,85 

07-08-006-04 межквартирных 37 455,83 3 229,63 212,16 30,65 34 014,04 335,72 

Раздел 9. КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ: 

Таблица ФЕР 07-09-001 Установка сборных железобетонных блок-ячеек стен и плит 

перекрытий зданий АЭС 
Измеритель: 100 м3 

07-09-001-01 Установка сборных 

железобетонных блок-ячеек, 

включая сборку из сборных 

железобетонных плит, стен 

реакторного отделения кранами 

СКР 

227 227,65 15 584,40 198 585,26 8 563,08 13 057,99 1 620 

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные, кг 

    П  

07.2.03.01 Связи горизонтальные из 
арматурной заготовки, т 

    П  

07.2.07.13 Конструкции стальные ферм блок-

ячеек, т 

    П  

07.2.07.13 Конструкции стальные блок-

проходок, т 

    П  

05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные 
блок-ячеек, 100 м3 

    П  

07-09-001-02 Установка сборных 

железобетонных блок-ячеек, 

включая сборку из сборных 

железобетонных плит, стен 

реакторного отделения краном 

башенным грузоподъемностью 

80 т 

263 191,11 15 584,40 234 548,72 8 368,48 13 057,99 1 620 

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные, кг 

    П  

07.2.03.01 Связи горизонтальные из 

арматурной заготовки, т 

    П  

07.2.07.13 Конструкции стальные ферм блок-
ячеек, т 

    П  

07.2.07.13 Конструкции стальные блок-

проходок, т 

    П  

05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные 

блок-ячеек, 100 м3 

    П  



58 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Установка сборных железобетонных блок-ячеек, включая сборку из сборных железобетонных плит,: 

07-09-001-03 резервной дизельной 

электростанции краном 

гусеничным 

грузоподъемностью 50 т 

131 078,85 15 584,40 102 436,46 9 709,68 13 057,99 1 620 

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 
строительные, кг 

    П  

07.2.03.01 Связи горизонтальные из 

арматурной заготовки, т 

    П  

07.2.07.13 Конструкции стальные ферм блок-

ячеек, т 

    П  

07.2.07.13 Конструкции стальные блок-
проходок, т 

    П  

05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные 

блок-ячеек, 100 м3 

    П  

07-09-001-04 хранилища твердых 

радиоактивных отходов 

краном гусеничным 

грузоподъемностью 100 т 

188 415,23 15 584,40 159 772,84 10 369,64 13 057,99 1 620 

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные, кг 

    П  

07.2.03.01 Связи горизонтальные из 
арматурной заготовки, т 

    П  

07.2.07.13 Конструкции стальные ферм блок-

ячеек, т 

    П  

07.2.07.13 Конструкции стальные блок-

проходок, т 

    П  

05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные 
блок-ячеек, 100 м3 

    П  

07-09-001-05 Укладка сборных 

железобетонных плит 

перекрытий сборно-монолитных 

железобетонных конструкций 

реакторного отделения кранами 

СКР 

141 839,25 6 830,20 124 915,82 5 520,21 10 093,23 710 

07.2.07.13 Конструкции стальные блок-
проходок, т 

    П  

05.1.01.13 Плиты ребристые плоские 

железобетонные, 100 м3 

    П  

07-09-001-06 Укладка сборных 

железобетонных плит 

перекрытий сборно-монолитных 

железобетонных конструкций 

реакторного отделения краном 

башенным грузоподъемностью 

80 т 

163 517,57 6 830,20 146 594,14 5 402,88 10 093,23 710 

07.2.07.13 Конструкции стальные блок-

проходок, т 

    П  

05.1.01.13 Плиты ребристые плоские 

железобетонные, 100 м3 

    П  

 Укладка сборных железобетонных плит перекрытий сборно-монолитных железобетонных конструкций: 

07-09-001-07 резервной дизельной 

электростанции краном 

гусеничным 

грузоподъемностью 50 т 

83 870,94 6 830,20 66 947,51 6 211,06 10 093,23 710 

07.2.07.13 Конструкции стальные блок-

проходок, т 

    П  

05.1.01.13 Плиты ребристые плоские 
железобетонные, 100 м3 

    П  

07-09-001-08 хранилища твердых 

радиоактивных отходов 

краном гусеничным 

грузоподъемностью 100 т 

118 418,73 6 830,20 101 495,30 6 608,72 10 093,23 710 

07.2.07.13 Конструкции стальные блок-

проходок, т 

    П  

05.1.01.13 Плиты ребристые плоские 

железобетонные, 100 м3 

    П  



59 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 07-09-010 Монтаж колонн наклонной сборной железобетонной колоннады 

градирни атомных электростанций с ВВЭР 1200 
Измеритель: шт 

07-09-010-01 Монтаж колонн наклонной 

сборной железобетонной 

колоннады градирни 

12 530,41 458,46 12 071,65 426,96 0,30 49,35 

07.2.07.13 Конструкции стальные 

приспособлений для монтажа, т 

    0,0158  

07.2.07.02 Кондуктор инвентарный 
металлический, шт 

    0,00042  

05.1.01.15 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    1,003  
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 7.1 

 

Коэффициенты к расценкам 

Условия применения 
Шифр таблиц 

(расценки) 

Коэффициенты 

к затратам труда 

рабочих 

к эксплуатации 

машин, в том 

числе затратам 

труда 

машинистов 

к расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 
При производстве работ:     

1. На одноэтажных 

производственных зданиях 

высотой свыше 35 м 

07-01­020, 07-01­022, 

07-01­027, 07-01­028, 

07-01­034 

1,15 1,15 — 

2. На многоэтажных 

производственных зданиях 

высотой свыше 57 м 

07-01­014, 07-01­020, 

07-01­021, 07-01­029, 

07-01­035, 07-01­047 

07-04­005 ­ 07-04­008 

1,2 1,2 — 

3. На жилых, общественных 

зданиях и административно-

бытовых зданиях 

промышленных предприятий 

высотой свыше 40 м 

07-05­001, 07-05­004, 

07-05­007, 07-05­011, 

07-05­014, 07-05­021 ­ 

07-05­023, 07-05­045, 

07-05­046 

1,16 1,16 — 

4. При установке двойных 

крупнопанельных перегородок 

07-05­024 2 2 2 

5. При утеплении стыков 

прокладками в два ряда 

07-05­030 (1) 2 2 2 

6. При устройстве 

двухстороннего дренажа 

07-06­003 2 2 2 
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